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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO 

Licitación Pública 
 

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de conformidad con 
los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en 
vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública para la contratación de obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Coordinación de la División  
de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  mediante oficios N° CAF/216/2014 
y N° CAF/220/2014 de fecha 30 de abril de 2014, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo 
de las bases 

Fecha límite de 
Inscripción y 

Adquisición de 
bases 

Fecha y hora  
de Visita al lugar  

de la obra 

Fecha y hora   
de Junta de 
aclaraciones 

Fecha y hora de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones  

 
EO-913014998-N15-2014 

Convocante 
:$400.00 

Banco $ 360.00 

 
20-Mayo-14 

 
20-Mayo -14 

9:00 HRS 

 
21-Mayo-14  
 13:00 HRS 

 
28-Mayo-14  
10:00 HRS 

Lugar y Descripción general de la obra 
-Plazo de 
Ejecución 

Fecha Estimada  
de inicio  

Fecha Estimada de 
terminación 

Capital Contable 
Mínimo Requerido 

Construcción de la Torre de Aulas en la 
Escuela Preparatoria N°1 (Estructura). 

270 días 
naturales 

9-Junio-14 5-Marzo-15 $ 8’000,000.00 

No. de licitación Costo 
de las bases 

Fecha límite de 
Inscripción y 

Adquisición de 
bases 

Fecha y hora  
de Visita al lugar  

de la obra 

Fecha y hora   
de Junta de 
aclaraciones 

Fecha y hora de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones  

 
EO-913014998-N16-2014 

Convocante 
:$400.00 

Banco $ 360.00 

 
20-Mayo-14 

 
20-Mayo -14 

9:00 HRS 

 
21-Mayo-14  
 15:00 HRS 

 
28-Mayo-14  
12:00 HRS 

Lugar y Descripción general de la obra 
-Plazo de 
Ejecución 

Fecha Estimada  
de inicio  

Fecha Estimada de 
terminación 

Capital Contable 
Mínimo Requerido 

Construcción de estacionamiento y 
complemento del Circuito Vial en Ciudad del 
Conocimiento. 

180 días 
naturales 

9-Junio-14 5-Dic-14 $ 470,000.00 

 
I.- Venta de Bases 

*     Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: www.compranet.gob.mx, y 

para consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: en Abasolo No. 600, colonia centro, Pachuca de Soto, Hgo,, 
de lunes a viernes del 12 al 20 de mayo de 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago será la siguiente: en la convocante 
deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(este pago no es reembolsable). En Banco mediante deposito a la cuenta No. 122/8042958 de la Sucursal Banamex, a 
nombre de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nota: Cuando el pago de las bases sea mediante banco, estas 

se tendrán que descargar de Compranet. 
II. Requisitos de participación 

1.- Los requisitos que deberán cumplir los interesados en cuanto a su capacidad técnica, económica, financiera y 
especialidad requerida, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos están indicados en los 
puntos 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases de la licitación 

2.- Los licitantes participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, el 
cual deberá estar vigente y contar con la clasificación correspondiente a:  Edificación y Estructuras Metálicas para la 

licitación EO-913014998-N15-2014 y Urbanización para la licitación EO-913014998-N16-2014. 
III. Visita al lugar de la Obra 
* El lugar de reunión de los participantes será en: Para licitación EO-913014998-N15-2014 en la Escuela 

Preparatoria N° 1,  Prol. Av. Juárez s/n Pachuca, Hgo., Para la licitación EO-913014998-N16-2014 en: Carr. Pachuca - 
Tulancingo Km.4.5 
IV. Junta de aclaraciones 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: auditorio de las torres de rectoría, carr. Pachuca – Actopan km. 4.5, col. 
Campo  de Tiro, Pachuca, Hgo. 

V. Presentación y apertura de proposiciones 

* Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones. 
VI. Anticipos 

*  Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignación contratada, y para la 
compra de materiales y demás insumos se otorgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignación contratada. 

VII. Criterios de Evaluación 

http://www.compranet.gob.mx/
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*     Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las 
proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente,  
mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

* No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra. 
* No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 59 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. 
 

 
 
 
 

Pachuca, Hgo, a 12 de mayo de 2014 
 
 

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola 
Secretario General  

Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento 
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1.6.1.-VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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4.12.-EMPRESAS CONJUNTAS. 
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6.3.3.-DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS (VICIOS OCULTOS). 
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7.5.- CONCILIACIÓN. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
LICITACIÓN PÚBLICA  

 

BASES DE LICITACIÓN 
 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, en observancia a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano en su artículo 108 y de conformidad con los artículos 39 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 24 y 25 
de su Reglamento, emite y pone a disposición de todos los interesados en participar en la Licitación 
Pública No. EO-913014998-N16-2014, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, 
relativa a los trabajos de Construcción de estacionamiento y complemento del Circuito Vial en 
Ciudad del Conocimiento.las presentes bases de licitación. 
 
A continuación se les instruye a los LlCITANTES, para la preparación, presentación y apertura de las 
proposiciones, de acuerdo con  lo siguiente:   
 

1. GENERALIDADES  

1.1.- TERMINOLOGÍA:  
 
Para los efectos de las presentes bases, se entenderá por:  
 

a).- LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2013. 

b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 

c).- CONTRALORÍA: La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 

d).- LA CONVOCANTE: LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

e).-EL LICITANTE: La persona física o moral que participe en este procedimiento de Licitación Pública, para la 
adjudicación de contrato. 

f).- EL CONTRATISTA: La persona física o moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato. 

g).- LICITACIÓN PÚBLICA: Procedimiento a través del cual se convoca a participar a personas físicas o 
morales para la asignación y ejecución de obras públicas o servicios relacionados con las mismas; 

h).- SECRETARÍA: La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS: 

Los recursos para la obra objeto de la presente Licitación, fueron autorizados por la Coordinación de 

la División de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  
mediante el oficio No. CAF/220/2014 de fecha 30 de Abril de 2014. 
 

1.3.- FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y 
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE:  
 
EL LICITANTE deberá acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera, 
mediante los documentos originales y copias simples solicitadas  en  el  inciso 4.1, "Documentación 
Legal, técnica y Datos Financieros". Únicamente el LICITANTE ganador, previo a la firma del 
CONTRATO, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se 
acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO 
correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolverá al 
LICITANTE ganador los documentos originales o certificados, conservando sólo copias simples de 
los mismos.  
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Para los casos en que dos o más interesados decidan agruparse para presentar una sola propuesta, 
deberán acreditar en forma individual los requisitos solicitados en el inciso 4.1, además de entregar 
una copia del convenio privado a que se refiere el Artículo 32 del Reglamento. La presentación de los 
documentos de la licitación y del convenio, deberá hacerse por el representante común.  

El convenio privado que celebren entre si, deberá contener los requisitos exigidos en el Articulo 32 del 
Reglamento 

1.4.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: Ciudad del Conocimiento, Carr. Pachuca - 
Tulancingo Km.4.5, Pachuca, Hgo., El plazo para la ejecución de los trabajos será de 180 Días 
Naturales. La fecha estimada para el inicio de los trabajos, será el día 9-Junio-14,  y la terminación 
de los mismos  será el día   5-Diciembre-2014. La fecha de inicio definitiva de los trabajos será la que 
se consigne en el acta de fallo de la licitación.  

1.6.-  DE LA VISITA  AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES:  

EL LICITANTE podrá visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, los sitios 
en que se realizarán los trabajos objeto de la Licitación, para que, considerando las especificaciones, 
proyecto y documentación relativa, inspección en los sitios, hagan las valoraciones de los elementos 
que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos y realicen las investigaciones que 
consideren necesarias sobre las condiciones locales, topográficas, climatológicas y de cualquier otra 
índole que incida o afecte la ejecución de los trabajos.  
 
La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su 
propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización 
de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.  

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y auxiliares que hayan adquirido 
las Bases de Licitación, así como aquellos que autorice LA CONVOCANTE.   A quienes adquieran 
las Bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que 
se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro 
horas a la conclusión de la venta de bases, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad 
designar a un técnico que guíe la visita, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 del 
Reglamento.  

En ningún caso LA CONVOCANTE asumirá responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE 
obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario 
del CONTRATO, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones imperantes, no le 
releva de su obligación de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servirá 
posteriormente para solicitar bonificación a los precios consignados en su proposición.  

La   Junta  de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al  sitio de realización de los trabajos, 
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las 
dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE manifieste por escrito o en forma verbal durante la 
junta con LA CONVOCANTE en relación al contenido de las bases de licitación y sus Anexos, 
cláusulas del modelo de contrato y la forma de integración y presentación de sus propuestas.  

LA CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantará un acta que contendrá 
la firma de los  asistentes y las preguntas formuladas por el LICITANTE y las respuestas de  LA 
CONVOCANTE y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos 
debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberán acudir con la 
debida oportunidad a las oficinas de  LA CONVOCANTE para que les sea entregada copia del acta 
de la  junta  de aclaraciones y a través de la Dirección de Internet www.compranet.gob.mx. 
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Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las bases de licitación, sus anexos y las 
cláusulas del modelo de contrato, derivada del resultado de la juntas de aclaraciones, será 
considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, de conformidad con lo 
establecido por el articulo 27 del Reglamento.  
 

1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
La visita al sitio de realización de los trabajos objeto de la presente licitación, se efectuará el día 20 
de Mayo del 2014,  a las 9:00 horas, siendo el lugar de reunión: Ciudad del Conocimiento, Carr. 
Pachuca - Tulancingo Km.4.5, Pachuca, Hgo. 
1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES:  
 
La Junta de Aclaraciones de esta licitación,  se celebrará el día 21 de Mayo del 2014, a las 15:00 

horas y se llevará a cabo en el auditorio de las torres de rectoría, carr. Pachuca – Actopan km. 4.5, 
col. Campo  de Tiro, Pachuca, Hgo. 
 

 
2.-  ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y CLÁUSULAS DEL  

MODELO DE CONTRATO.  

El LICITANTE podrá solicitar aclaración sobre las bases de licitación, sus anexos y cláusulas del 
modelo del CONTRATO mediante comunicación por escrito dirigida a LA CONVOCANTE, siempre y 
cuando sean recibidas a más tardar el día 21 de Mayo del 2014, a las 15:00 horas 
 
3.- MODIFICACION A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLÁUSULAS DEL MODELO 

DE CONTRATO.  
 
LA CONVOCANTE, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán 
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a 
partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al 
acto de presentación y apertura de propuestas, haciéndolo del conocimiento de los licitantes ya 
inscritos. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 

 

 

4.- PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

El LICITANTE preparará sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, así como en las 
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 28 del Reglamento.  
 
La entrega de proposiciones se hará por escrito en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica 
y económica, siempre y cuando se haya cubierto el costo de las bases. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso 
a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su proposición en la fecha, hora y 
lugar establecido para la celebración del citado acto. 
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El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, deberá entregarse como se 
establece en las bases de licitación, la documentación original que acredita la capacidad legal, 
experiencia requerida y capacidad financiera de los licitantes, podrá entregarse a elección de los 
mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.  
 
Las proposiciones presentadas, deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
representantes legales. 
 
La presentación de las mismas se hará en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que 
fueron entregadas por LA CONVOCANTE,  preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas 
en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no será motivo de descalificación, pero se 
consideran convenientes para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de 
los actos de la licitación. Se deberán incluir instructivos  de  llenado,  planos,  croquis  y  toda la 
información proporcionada por LA CONVOCANTE.  

El LICITANTE deberá utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases 
por  LA CONVOCANTE.  Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberán cumplir con todos 
y cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.  

Para esta licitación no se aceptarán proposiciones a través de medios de comunicación electrónica. 

El LICITANTE deberá integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:  

 

4.1- DOCUMENTACIÓN LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA. 
 

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento, el Licitante deberá presentar los siguientes 
documentos en ORIGINAL (para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) y COPIA 
SIMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y podrán a elección del LICITANTE entregarlo 
dentro o fuera del sobre único: 
 
a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.-  Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
contratación (recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, 
de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con 
alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones; aún las 
de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto. En caso de que la razón social no coincida con el nombre establecido en el 
comprobante de domicilio, deberá presentar contrato de arrendamiento o comodato del 
inmueble. 

b).- Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 
de la LEY.  

c).- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con: 

1. La ultima declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior; 

2. Estados financieros de los dos años anteriores auditados y dictaminados por contador 
público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo. 

3. El comparativo de razones financieras básicas 2011-2012 y 2012-2013. En el caso de 
las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los más 
actualizados a la fecha de presentación de la propuesta; y 



13 

 

4. Y copia simple del Registro del Contador de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula 
Profesional.  

 
d).- IDENTIFICACIÓN.- Deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía del 

representante al acto en caso de ser persona física. La identificación podrá ser (Pasaporte, 
Credencial para votar, licencia para conducir vehículos, cédula profesional y Cartilla del SMN).  

 

 

e).- REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 

Persona moral y Física: Deberán presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su 
representada las propuestas correspondientes ( Anexo DA-05 ). En caso de que el apoderado 
legal nombre a un representante, con fundamento en el artículo 2541 del Código Civil para el 
Estado de Hidalgo, este deberá entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos 
testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces 
Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para 
cotejo y copia simple). El representante legal firmará todos  y cada uno de los documentos que 
integran las propuestas. 

 

Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 
Representante para suscribir el Contrato correspondiente. 
 
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la 
legalización o apostillamiento correspondiente. 
 
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y 
económica, la documentación distinta a las propuestas, podrá entregarse, a elección del LICITANTE, 
dentro o fuera del sobre que contenga la proposición. 
 
Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola 
proposición mediante un convenio privado siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el 
contrato se establezca con precisión y a satisfacción de la CONVOCANTE, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de 
las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que 
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE  podrá efectuar el 
registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para el LICITANTE por lo que no se podrá 
impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su 
documentación y proposiciones durante el propio acto. 
 
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado y que identificarán: sobre “UNICO” 
propuesta técnica y propuesta económica,  conforme a lo siguiente: 
 

4.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 30 fracciones I a la XII, inciso A fracciones I a la V 
del Reglamento, la propuesta técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:  
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AT-00  Comprobante de pago de bases de licitación. Cuando el pago se haga mediante depósito 
bancario se requiere recibo del banco sellado en fecha y horario estipulado para la venta de 
bases. 
 
AT-01 Original o copia certificada ante Notario Público y copia por ambos lados del Registro vigente 
en el Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la 
Administración Pública Estatal, con la  clasificación correspondiente a Urbanización. (En el caso de 
agruparse dos o más Empresas, presentaran el registro de cada Empresa) 
 
El registro deberá estar vigente desde su presentación en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y hasta la formalización del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la ley en la materia. 

AT-02  Descripción de la planeación integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma 
escrita como atenderá la obra de acuerdo al procedimiento constructivo proporcionado por LA 
CONVOCANTE, tomando en consideración esta capacidad y recursos que considera para la 
ejecución de esta obra.  

AT-03  Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, rentados 
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se 
pondrán en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción  arrendado, 
con o sin opción a compra, se deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, 
tratándose de equipo de maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad acreditando su dicho. 

AT-04   Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum 
identificando a los que se harán cargo de la ejecución y administración de la obra, los que deberán 
tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. 

 
AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando 
el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente: 
 
 1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de 
Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector 
privado) de Cada Uno de los  Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia mínima 
comprobable será de 1 año en obras de características técnicas y magnitud similares. 
 
  
2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga  
celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares  Señalando por Cada Uno, 
Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. 
Telefónico de la Contratante,   Importe Total del Contrato Vigente,  Monto Ejercido del Contrato 
Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y  el Capital Contable que 
Requería para su Contratación. 

AT-06  Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales  y  particulares   de construcción   que   LA  
CONVOCANTE      hubiere proporcionado; las   leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de 
ajustarse a sus términos.  
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AT-07 Manifestación escrita en la que señalen las partes de la obra que se subcontratará así como 
en caso, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutará, 
anexando la información necesaria que acredite la capacidad técnica y económica de las personas 
que subcontratará opcional (en esta Licitación no se permitirá la Subcontratación) 

AT-08 Manifestación escrita de conocer y haber considerado  en la integración de su propuesta los 
materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el 
programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Licitación la CONVOCANTE no 
proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes). 

 

AT-09  Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones  
ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan  efectuado a 
las bases de licitación.  

AT-10   Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las 
bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá elaborarse 
en papel membretado de la Empresa y suscrito por el apoderado legal) 

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrará debidamente firmado 
de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de  aceptación y conocimiento de este.  

AT-11 Manifestación escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales 
maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de 
practicas desleales de comercio internacional  en su modalidad de discriminación de precios o de 
subsidios, en su caso. Opcional (en esta Licitación no se permitirán materiales o equipos de 
instalación permanente de origen extranjero. 

AT-12 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTES manifiesta, de que por si mismo o 
a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos 
de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más  
ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 

ANEXO A  (Documentación Técnica) 
 

4.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:  

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso A fracciones de la I a la XI del 
Reglamento, la propuesta económica deberá estar integrada en la forma siguiente:  

 

AE-00  Carta compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa. 

 

AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos 
indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.  

Los costos directos incluirán los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción.  

AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la  
ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de origen extranjero, se deberá señalar el  precio 
ofertado.  
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AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración 
de  los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del  lMSS  y del  INFONAVIT.  

AE-O3.1  Integración del Seguro Social con importes.  

AE-O3.2  Factor de Días Pagados y Laborados.  
 
AE-O3.3  Factor de Salario Real con importes.  

AE-O4  Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción, en éstos, el costo de adquisición y los rendimientos de la maquinaria o equipo serán 
considerados como nuevos.  

AE-O5  Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a 
los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.  

 
AE-O5.1  Indirecto Oficinas Centrales.  
 
AE-O5.2  Indirecto de Obra.  

AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Dicho costo estará representado 
por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinación, se deberán 
considerar los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por 
anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER 
(Indicador Económico) debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, incluyendo copia fotostática 
de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podrá  ser cambiado o sustituido durante 
la vigencia del CONTRATO.  

AE-O7  Determinación del cargo por utilidad.  Dicha utilidad será fijada por EL CONTRATISTA, 
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta 
deberá  considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación 
de  los trabajadores en las utilidades de la empresa.  

AE-08 Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e 
indirectos o financiamiento, o utilidad.  Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de 
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades 
competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y 
supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para 
los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad.  Se deberán adicionar (sumar) al 
precio unitario después de la utilidad.  

AE-09  Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando 
por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra,  maquinaria y 
equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, 
con sus respectivas unidades de medición y sus importes.  

AE-10  Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de 
la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el  
contrato.  

 

AE-11  Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y 
subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados.  Con base en este 
programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 
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45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara 
al contrato dentro del marco de referencia pactado.  

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
utilización mensual a costo directo de:  

AE-12.1  Mano de obra.  
 
AE-12.2  Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.  
 
AE-12.3  Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.  

 

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos.  

 
AE-13 GARANTIA DE SERIEDAD: para garantizar el sostenimiento de la proposición se acompañara a 
la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, con cargo a una institución bancaria autorizada, por la cantidad 
correspondiente al 5% del importe de su proposición sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Con fundamento en el Artículo 55 de la Ley. 
 

ANEXO B  (Documentación Económica) 
 

4.4.- IDIOMA Y MONEDA: 

La proposición debe presentarse en idioma español y en moneda nacional.  

 

4.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE: 
 
Para esta licitación no se permitirá subcontratación alguna, de conformidad con los artículos 39 
fracción XIII de la Ley y 30 fracción VI del Reglamento. 
 
4.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONVOCANTE: 
 
Para la ejecución de los trabajos materia de esta Licitación, LA CONVOCANTE no proporcionará 
materiales ni equipo de instalación permanente, de conformidad con lo establecido por los artículos 
39 fracción XI de la Ley y 30 fracción VII del Reglamento. 
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4.7.- ANTICIPOS:  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 58 de la Ley, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del 
Reglamento, LA CONVOCANTE otorgará un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o 
producción de materiales y  demás insumos, del 30 % de la inversión autorizada para los trabajos del 
primer ejercicio. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por el LICITANTE 
para la determinación del análisis del financiamiento de su propuesta.  

La amortización se efectuará proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada 
una  de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar  en la estimación final. 

El importe del anticipo concedido se pondrá a disposición del CONTRATISTA con antelación a la 
fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir en igual plazo el 
programa de ejecución pactado. Si EL CONTRATISTA no entrega la garantía de anticipo dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, no procederá el diferimiento.  

 

4.8- AJUSTE DE COSTOS: 

De conformidad con lo establecido por los artículos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del 
Reglamento, los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar, 
conforme al programa de ejecución que se pacte en EL CONTRATO. En caso de atraso no imputable 
al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del CONTRATO 
permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos 
directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. Para efectos de 
revisión y ajuste de costos, la fecha origen de los precios  será la del acto de presentación y la 
apertura de proposiciones.  
 
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga un 
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los  
anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados 
con base en los Índices racionales de Precios Productor con Servicios que determine el Banco de 
México.  

El ajuste de costos se realizará conforme al procedimiento establecido en EL CONTRATO, el cual 
esta basado en el artículo 54, Fracción XI de la  LEY. 

4.9- FORMA DE TÉRMINO Y CONDICIONES DE PAGO:  

Las estimaciones de los trabajos se presentarán mensualmente a LA CONVOCANTE acompañadas 
de la  documentación que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentación será la siguiente: 
números generadores, notas de bitácoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y 
fotografía análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.  

 
El plazo del CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no será mayor 
de 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por  LA 
CONVOCANTE en EL CONTRATO. Dicha residencia contará con un plazo no mayor de 10 días 
naturales siguientes a la fecha de presentación para revisión y autorización. LA CONVOCANTE 
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contará con una plazo no mayor de 30 días calendario para el pago de las estimaciones contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.  

Si EL CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, éste deberá 
presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos 
financieros.  

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo 
antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.  

En los casos en que LA CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Artículo 69 de  
LA LEY, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del CONTRATISTA, deberá 
pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el Índice Nacional  de Precios al 
Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de los Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan las cantidades a disposición del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de  
estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago 
por  falta de alguno de éstos o  su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de 
gastos financieros a que hace referencia el párrafo anterior.  

Cabe hacer mención que el pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de 
los trabajos, por lo que LA CONVOCANTE  tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o 
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.  

Si EL CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá de 
solicitar por escrito a LA CONVOCANTE su consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un 
término de quince días naturales contados a partir de su presentación.  Cabe aclarar  que  si con 
motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA se origina un retraso 
en el pago, no procederá el pago de  gastos financieros.  

 

4.10  PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:  

 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el artículo 
39 fracción VII de la Ley.  
 
 
4.11- RETENCIÓN: 
  
EL CONTRATISTA al que se le adjudique EL CONTRATO, aceptará que le sea retenido: 
 
El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada 
una de las estimaciones de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspección y Control, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la LEY.  
 
 
4.12 EMPRESAS CONJUNTAS:  

De conformidad con los artículos 29 ultimo párrafo y 32 del Reglamento, dos o más personas podrán 
presentar conjuntamente proposiciones en la correspondiente licitación, sin necesidad de constituir 
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una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en EL 
CONTRATO respectivo, se establezca con precisión a satisfacción de LA CONVOCANTE, las partes 
de la obra que cada empresa se obliga a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá 
el cumplimiento de las obligaciones.  

Las personas o empresas que decidan asociarse deberán de realizar un convenio privado entre ellos 
para poder participar en la presente licitación, dicho convenio deberá incluirse en la propuesta 
técnica, así mismo LA CONVOCANTE deberá revisar que dicho convenio cumpla con los requisitos 
exigidos. En el acto de  presentación y apertura de proposiciones la persona que haya sido designada 
como representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El 
convenio privado formará parte integrante del CONTRATO como uno de sus anexos.  
 
 
4.13- PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA:  
 
De conformidad con el artículo 30 fracción V del Reglamento, los trabajos se deberán ejecutar con 
apego al proyecto arquitectónico y de ingeniería relativos a la  obra objeto de la presente Licitación y 
las especificaciones particulares que se integran como parte de las presentes bases.  

EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal y  municipal, así como a las instrucciones que les señale LA CONVOCANTE.  

Quedan a su cargo las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia 
de lo anterior.  

 
5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:  
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes.  
 
A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de 
observador, bajo la condición de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la Convocante y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
El contratista optará preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilización de 
bienes o servicios propios de la región en donde se realizará la obra pública. 
 
 
 

5.1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:  
 
De conformidad con los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Hidalgo y 33, 34 y demás correlativos del Reglamento, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones se llevará acabo, conforme a lo siguiente:  
 
El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizará el día 28 de  Mayo del 2014 a las 
12:00 horas en auditorio de las torres de rectoría, carr. Pachuca – Actopan km. 4.5, col. Campo  de 
Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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I.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, y 
se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos; 

 
II.- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a cuando menos uno, que en forma 

conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán los anexos AE-00, AE-
10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4, en los que se consignen los precios y el 
importe total de los trabajos objeto de la licitación; quedando en custodia de LA 
CONVOCANTE.  

  
III.- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 

apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las aceptadas para su revisión 
detallada y análisis, el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; se señalará fecha, lugar y hora en el que se dará a 
conocer el fallo de la licitación; fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el 
nuevo plazo fijado no exceda de diez días naturales, contados a partir del plazo establecido 
naturalmente. 

La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. La 
CONVOCANTE procederá a realizar el análisis de las propuestas aceptadas. 

 

5.2.- LICITACIÓN DESIERTA:  

De conformidad con los artículos 46 de la Ley y 48 del Reglamento;  LA CONVOCANTE procederá a 

declarar desierta una licitación, cuando las propuestas presentadas no cumplan los requisitos exigidos, en 
cualquiera de los siguientes casos:  

 
I. Cuando ninguna persona adquiera las bases; 

II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

III. Cuando se desechen las propuestas presentadas y  
 

IV.- Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante. 

En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo 
interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta.  
 

Las propuestas desechadas podrán devolverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos sesenta 
días naturales, contados a partir de la fecha de la resolución del fallo, salvo que exista una 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión 
de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la convocante podrá 
proceder a su devolución o destrucción. 
 
La convocante podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá 
cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario del Estado. 
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5.3.- COMUNICACIÓN DEL FALLO:  

De conformidad con los artículos 43 y 44 del Reglamento, el fallo se dará a conocer en junta pública 
el día 3 de Junio del 2014 a las 14:30 horas a la que libremente podrán asistir todos aquellos que 
hayan participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta 
respectiva, que firmarán los participantes y se les entregará copia. La falta de firma de algún 
LICITANTE no invalidará su contenido y efectos.  

En el mismo acto de fallo LA CONVOCANTE proporcionará por escrito al LICITANTE la información 
acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida. 
 
El acta de fallo y el modelo del CONTRATO servirán para poder tramitar las garantías de anticipo y 
de cumplimiento de contrato.  

 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero el LICITANTE podrán 
inconformarse en los términos del Artículo 99 de la LEY. 

 

5.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS:  
 
De conformidad con el artículo 45 del Reglamento, se considerará como causas para el 
desechamiento de propuestas las siguientes:  
 
I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases; 

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante; 

III. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 59 de la Ley; y 

IV. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a 
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación establecidas por la 
Convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la 
realización de los trabajos. 

 

5.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  

En términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del Reglamento, LA CONVOCANTE para hacer la 
evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en 
las bases de licitación.  

Algunos de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, son: 
verificar el cumplimiento de las condiciones  legales existentes exigidas al LICITANTE; que los 
recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra  satisfactoriamente, 
conforme al programa de ejecución así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de  costos vigentes en 
el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever que cada concepto de trabajo 
este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones  de construcción y 
normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades 
de trabajo establecidas en el proyecto. En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y 
porcentajes para su evaluación. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, EL CONTRATO se adjudicará al LICITANTE cuya 
propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por LA CONVOCANTE y  garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.  

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los  
requerimientos de LA CONVOCANTE,  EL CONTRATO se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo.  

LA CONVOCANTE  emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar 
una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones 
para admitirlas o desecharlas.  
 
LA CONVOCANTE juzgará la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposición, por la 
información que él mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que 
estime convenientes la veracidad de dicha información.  
 

 

6.- DEL CONTRATO:  

 

6.1.- MODELO:  

De conformidad con los artículos 53 de la Ley y 55, 56 y demás correlativos del Reglamento, EL 
CONTRATO para la ejecución de los trabajos de esta licitación será sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual 
se integrará a su propuesta técnica (AT-10), debidamente firmado de conocimiento en todas sus 
hojas, como constancia de  aceptación y conocimiento de este.  

6.2.- FIRMA:  

 

LA CONVOCANTE y el LICITANTE en quien hubiere recaído la adjudicación del CONTRATO, 
quedarán obligados a formalizar dicho contrato dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 
adjudicación, tomando en cuenta que no podrá formalizarse EL CONTRATO si no se encuentra 
garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudique EL CONTRATO no lo firme dentro 
del plazo antes señalado por causas  imputables al mismo, será sancionado por la CONTRALORÍA 
en los términos del artículo 91 de la LEY.  

En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitación haya sido presentada en forma 
conjunta por varias personas, EL CONTRATO deberá ser firmado por el representante de cada una 
de ellas, en forma  conjunta solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará 
cada uno, o la participación que tiene en el grupo.  

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO no podrán cederse en forma parcial o 
total a  favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados. En este último caso, se deberá contar con el consentimiento de 
LA CONVOCANTE. 
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6.3.- GARANTÍAS:  

6.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO:  

De conformidad con los artículos 65, 66 y demás correlativos del Reglamento, Para garantizar el 
cumplimiento del CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá constituir fianza por el 10% del importe 
total del CONTRATO a favor de LA CONVOCANTE, por institución Afianzadora legalmente 
autorizada, que será entregada dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se 
haya recibido la notificación  por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del 
CONTRATO.  

Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, la garantía de cumplimiento 
deberán sustituirse en él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los 
trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos 
autorizados y  modificaciones contractuales. A petición del CONTRATISTA, LA CONVOCANTE 
podrá acceder a que continué vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer 
ejercicio.  

La garantía de cumplimiento se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a LA 
CONVOCANTE  la  garantía de vicios ocultos.  
 

6.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:  

EL LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicación del CONTRATO, deberá garantizar el 
100% del importe total del anticipo otorgado mediante fianza, por institución Afianzadora legalmente 
autorizada, a favor de LA CONVOCANTE, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
en que se haya recibido la notificación por escrito del fallo.  

Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del término señalado en el Artículo 
56 de la Ley, no procederá el diferimiento de plazo y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la 
fecha establecida originalmente, aplicándose en su caso las penas convencionales procedentes. 

 
6.3.3.- DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 
SURGIDA EN LA OBRA PÚBLICA:  

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepción formal de los 
mismos, EL CONTRATISTA quedara obligado a responder  de los defectos que resultaren en dichos 
trabajos, de los vicios ocultos, y  de   cualquier   otra   responsabilidad   en   que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en EL CONTRATO y en la legislación aplicable, esta garantía deberá tener 
una vigencia de 12 meses, a partir de la recepción formal de la obra.  
 
EL CONTRATISTA podrá a su elección, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) 
del monto total ejercido de los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% 
(Cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 
5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los 
recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.  
 
El contratista en su caso podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso,  
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6.4.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

La CONTRALORÍA, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del 
CONTRATO en los términos que señala el artículo 84 de la LEY, así como cualquier otro órgano 
rector de LA CONVOCANTE.  
 
 
6.5.- PENAS CONVENCIONALES: 

 

En términos del artículo 143 párrafo segundo del Reglamento, LA CONVOCANTE tendrá la 
facultad de verificar si los trabajos y suministros objeto de este contrato se están  ejecutando por EL 
CONTRATISTA de acuerdo con el programa de ejecución general convenido y señalando montos 
mensuales, para lo cual LA CONVOCANTE comparará mensualmente el importe de los trabajos y 
suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en 
la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra y suministros mal ejecutada se tendrá por 
no realizada.  

Si como consecuencia de dicha comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de 
suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el de la que debió realizarse, LA 
CONVOCANTE procederá a retener la cantidad que resulte de multiplicar el Cinco al millar  de la 
diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que 
corresponda,  
 
Si EL CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por 
causas imputables a él, a más de conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del  
Cinco al millar determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden 
concluidos a satisfacción de LA CONVOCANTE.  

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras  
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de LA 
CONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA. 

 

El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de 
la garantía de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a 
este, procederá a la rescisión administrativa del contrato.  

7.-  OTROS:  
 
7 .1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA:  

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de realización de los trabajos a un superintendente de  
construcción quien será el representante del CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE en la obra. 
Dicho representante deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionados con los trabajos, aún de carácter personal, así como contar con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO.  

 

LA CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, 
la sustitución  del superintendente de construcción, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los  requisitos exigidos en EL CONTRATO. 
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7.2.- BITÁCORA DE OBRA:  
 
En términos del artículos 112 al 116 del Reglamento, el uso de la bitácora es obligatorio para EL 
CONTRATO de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas 
requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.  

El formato de la bitácora, su uso y aplicabilidad se sujetará a lo dispuesto en EL CONTRATO. 

Para efectos de la LEY y EL CONTRATO, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.  

 

 

7.3.- CONFIDENCIALIDAD:  

 

EL CONTRATISTA no podrá divulgar información alguna relativa a los trabajos objeto de la  presente  
licitación,  en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización  previa,  
expresa y por escrito de LA CONVOCANTE.  

 

7.4.-INCONFORMIDADES:  

En términos de los artículos 99 al 104 de la Ley los LICITANTES podrán inconformarse ante la 
CONTRALORÍA por cualquier acto del  procedimiento de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY.  
 

La inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los 
seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o 
de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin 
perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. 

 
 
7.5.- CONCILIACIÓN:  
 
De conformidad con los artículos 105, 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados por 
la Ley o por la Ley de Asociaciones Público Privadas podrán promover ante la Contraloría, una 
solicitud de conciliación, por desavenencias con motivo del incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos. 
 
Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloría señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación, citando a las partes. Dicha audiencia, se deberá celebrar 
dentro de los diez días hábiles siguientes de radicado el procedimiento. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del solicitante contratista, traerá como consecuencia, el tenerlo por no 
presentado de su solicitud y en el caso de los servidores públicos, se harán acreedores a las 
sanciones que conforme a derecho correspondan. 
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En la audiencia de conciliación, la CONTRALORÍA tomando en cuenta los hechos manifestados por 
el Contratista y los argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la 
CONTRALORÍA señalará los días y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de 
conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la 
fecha en que haya celebrado la primera sesión. 

De toda diligencia deberá formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las 
actuaciones, misma que deberá ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido. 

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las 
mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En  caso 
contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales competentes. 

 
 
 
 
 
 

Pachuca, Hgo, a 12 de Mayo de 2014 
 

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola 
Secretario General  

Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento 
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III.-  D O C U M E N T O S 
 

 

 

 

 

III.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL, EXPERIENCIA 

REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA.  

 

III.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
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III.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL, EXPERIENCIA 

REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA. 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL, EXPERIENCIA 

REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA. 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 

ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 

DA-01 

 
 
 

COMPROBANTE DE DOMICILIO 

 
 
MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS 
 
(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)                               
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
Lugar y fecha 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a los trabajos de:  

 

ubicados en:  por este conducto manifestamos que el 

domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente: 
 
NOMBRE O  
RAZÓN SOCIAL : 
 
CALLE Y NÚMERO : 
 
COLONIA : 
 
LOCALIDAD : 
 
CIUDAD : 
 
CÓDIGO POSTAL : 
 
TELÉFONO Y FAX : 
 
CORREO  
ELECTRÓNICO : 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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ANEXO 
DA-02 

 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY. 

 
 
 
(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE) 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
Lugar y fecha 
 
 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a los trabajos de:  

 

ubicados en:  por   este   conducto    manifiesto   bajo 

Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Hidalgo en vigor. 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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ANEXO 
DA-03 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DATOS FINANCIEROS 
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Documentación que compruebe el capital contable 
requerido, el cual deberá acreditarse con: 

1. La última declaración del ejercicio fiscal 
inmediato anterior; 

2. Estados financieros de los dos años 
anteriores auditados y dictaminados por 
contador público externo, los cuales deberán 
estar firmados en todas sus hojas por el 
mismo. 

3. El comparativo de razones financieras 
básicas 2011-2012 y 2012-2013. En el caso de 
las Empresas de reciente creación o que 
reanuden actividades, presentarán los más 
actualizados a la fecha de presentación de la 
propuesta; y 

4. Y copia simple del Registro del Contador de 
la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula 
Profesional.  
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ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

CAJA $ PROVEEDORES $

BANCO $ ACREEDORES DIVERSOS $

CONTRIBUCIONES A FAVOR $ CUENTAS POR PAGAR $

CLIENTES $ DOCUMENTOS POR PAGAR $

DEUDORES DIVERSOS $ IMPUESTOS $

ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS $ OTROS

ANTICIPO A PROVEEDORES $ SUMA A CORTO PLAZO 0.00$                     

OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA $

IVA ACREDITABLE $

SUMA CIRCULANTE 0.00$                     

CAPITAL

FIJO CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES CAPITAL SOCIAL $

MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ OTROS (RESERVA LEGAL) $

CONSTRUCCION RESULTADOS DE EJERCICIOS $

DEPRECIACION ACUMULADA DE $ ANTERIORES

EQUIPO DE CONSTRUCCION REVALUACION DEL ACTIVO $

EQUIPO DE TRASPORTE $ RESULTADO DEL EJERCICIO $

DEPRECIACION ACUMULADA DE $ SUMA CAPITAL CONTABLE 0.00$                     

EQUIPO DE TRASPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $

DEPRECIACION ACUMULADA DE $

MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO $

DEPRECIACION ACUMULADA $

OTROS EQUIPOS $

DEPRECIACION $

EQUIPOS $

SUMA FIJO 0.00$                     

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS $

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO 0.00$                     

SUMA ACTIVO TOTAL SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

Capital Contable $

----------------------------------------   = ----------------------- =

Pasivo Total $

Activo Circulante $

----------------------------------------   = ----------------------- =

Pasivo Circulante $

I N F O R M E    C O N T A B L E

GRADO DE PROPIEDAD

LIQUIDEZ
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ANEXO 
DA-04 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN VIGENTE 
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ANEXO 
DA-05 

 
 
 

 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

ANEXO Nº 2 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

   (Nombre)                  , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación, a nombre y representación 
de: ____________. 
 
No. de Licitación: 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 

CURP: 
 

Domicilio.- 
 

Calle y Número: 
 

Colonia:                                                          Delegación o Municipio: 
 

Código Postal:                                                Entidad Federativa: 
 

Teléfonos:                                                      Fax: 
 

Correo Electrónico: 
 

No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:                 Fecha: 
 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.__ tomo -- libro  --, sección  --- , fecha ---------------en_______ 
 

Relación de accionistas.- 
 

Apellido Paterno:                                     Apellido Materno:                  Nombre(s): 
 

Descripción del Objeto Social: 
 

Reformas al Acta Constitutiva: 
 

No. de la Escritura Pública:                 Fecha: 
 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.__ tomo -- libro  --, sección  --- , fecha ---------------en_______ 
 

 

Nombre del Apoderado o Representante: 
 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 

Escritura Pública Número:                                        Fecha: 
 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

 
______________________ a ____ de _____________ del 201_ 

 
Protesto lo necesario. 

_________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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III.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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ANEXOS TÉCNICOS 
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DOCUMENTO No. AT-00 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE 
LICITACIÓN 
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ANEXO 
AT-00 

 
 
 
 

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN 

 
 
 
 
En el caso de haber pagado las bases de licitación mediante depósito bancario, anexar copia simple 

del recibo donde aparezca el sello del banco 

 

Cuando la inscripción haya sido directamente en las oficinas de la Convocante, presentar copia 

simple del recibo sellado de pago expedido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

De no presentar este documento, no podrá admitirse su participación. 
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DOCUMENTO No. AT-01 
 
 
 
 
 
 

Registro vigente del Padrón de Contratistas de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

de la Administración Pública del Estado con la 
clasificación correspondiente a: Urbanización  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO No. AT-02 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL 
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 
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ANEXO 

AT-02 

(Papel membretado contratista) 
 

PLANEACIÓN INTEGRAL 
 

Licitación No. Descripción de los Trabajos: Hoja : 

De : 

Razón Social del Licitante Nombre, Cargo y Firma del Licitante Fecha : 
 
 

 

 
A).- Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B).- Procedimiento Constructivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C).- Comentarios adicionales 
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DOCUMENTO No. AT-03 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 
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DOCUMENTO No. AT-04 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS 
AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU 

CURRICULUM. 
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ANEXO 
AT-04 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS ENCARGADOS  

DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a los trabajos de:  

 

ubicados en:  presento   relación    de    profesionales  

técnicos que se harán cargo de la ejecución y administración de la obra, y los cuales tienen 
experiencia en obras similares, según los siguientes datos: 
 
 
A).- DATOS GENERALES 
 
 Nombre  : 
 Dirección : 
 Cédula Profesional : 
 
 
B).- ESCOLARIDAD 
 
 
C).- EXPERIENCIA 
 
 
D).- OBRAS SIMILARES 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-05 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE 

ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD 
TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA 

COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO 
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS 

O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE 
TERMINACIONES, 
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(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

LICITACION PÚBLICA No.: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____________________________________ MUNICIPIO_________________________________________ESTADO:___________________________________ 

 

Pachuca, Hgo., a ___ de _________________ del 201___. 
 

DOCUMENTO AT-05  

  
Experiencia y capacidad técnica del Licitante debiendo presentar: 

 
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los 
que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas 
previstas de terminaciones, según sea el caso.  

 
1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y cartas 

finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los  Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 año  en 
obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta licitación. 

 

 
 

Nº. 
 

Descripción de 
la obra 

 
Nombre de la 
contratante 

 
Domicilio de la 

contratante 

 
No. telefónico de 

la contratante 

Nombre del 
responsable que 
pueda informar al 

respecto 

 
Monto 

contratado 

Periodo  
de  

ejecución  

Inicio Termino 

         

         

         

         
 

*  COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE MEDIANTE  COPIA DE LOS 
CONTRATOS, ASÍ COMO  DEL  ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (DOCUMENTO OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS  CONTRATOS QUE EL 
LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA). 
 
 

*  LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ 
MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE  
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

LICITACION PÚBLICA No.: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____________________________________ MUNICIPIO_________________________________________ESTADO:___________________________________ 

 

Pachuca, Hgo., a ___ de _________________ del 201___. 

 
DOCUMENTO AT-05 

 
2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga  celebrados con la Administración Pública Federal, Local o 

con Particulares  Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de 
la Contratante,   Importe Total del Contrato Vigente,  Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por 
Anualidades y  el Capital Contable que Requería para su Contratación. 

 

Nº. 
Descripción de 

la obra o 
servicio vigente 

Nombre de la 
contratante 

domicilio y no. 
telefónico de la 

contratante 

Importe total 
del contrato 

vigente. 

Monto ejercido 
del contrato 

vigente. 

Avance de la 
obra o servicio 
desglosado por 

anualidades. 

Capital que  requirió para su 
contratación 

$ 

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN.  

 
*  LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA 
DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE  
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DOCUMENTO No. AT-06 

 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
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ANEXO 
AT-06 

 
 
 
 
 
 
 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS  

ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 
 
 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
 
Con relación a la Licitación Pública  No.  

relativa a los trabajos de:  

 

ubicados en:  Manifiesto   a   usted  a  nombre  de  mi 

Representada lo siguiente: 
 
1.- Conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 
2.-  Conocer las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares 

de construcción que nos fueron proporcionadas por ustedes. 
3.- Conocer las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentación descrita. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-07 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA 
OBRA QUE SUBCONTRATARÁ 

 
 
 

(EN ESTA LICITACIÓN NO SE PERMITIRÁ LA 
SUBCONTRATACIÓN). 
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ANEXO 
AT-07 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ 

 
Razón Social Licitación No. Fecha : Nombre, Cargo y Firma 

del Licitante 
Hoja : 
De : 

Descripción de los Trabajos: 

 

 
Concepto o actividades a 

subcontratar 
Datos del subcontratista  

(incluyendo razón social, domicilio y teléfonos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-08 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER 
CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU 

PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS 

POR LA CONVOCANTE. 
 
 
 

 (EN ESTA LICITACIÓN LA CONVOCANTE NO 
PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE) 
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ANEXO 
AT-08 

 
 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

 
MANIFESTACIÓN DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, LOS 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a los trabajos de:  

 

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que conoce y ha considerado en la integración de 
nuestra propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la 
Convocante así como el programa de suministro correspondiente. 
 
 
Nota: En esta Licitación la Convocante no proporcionará ni materiales, ni equipo de instalación 

permanente. 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-09 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS 

CONDICIONES  AMBIENTALES 
 
 

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES 
EFECTUADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN) 
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ANEXO 
AT-09 

 
 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO 
SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a la ejecución de los trabajos de:  

 

ubicados en:  Manifiesto a usted que mi representada 

conoce el sitio de ejecución de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada 
una de las condiciones climáticas, topográficas, geológicas, así como las condiciones generales y 
especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de esta Licitación. 
 
Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a 
estas bases de Licitación para la preparación de nuestra proposición. 
 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-10 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL 
CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y 

ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE 
ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO.  
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ANEXO 
AT-10 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, MODELO DE CONTRATO Y 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

_________________________________ MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y 

ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y CLÁUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES, 

MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN Nº _________________________ REFERENTE 

A LOS TRABAJOS DE __________________ UBICADOS EN ________________. 

 

EN CASO DE SER SELECCIÓNADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C.____________________________ CON 

PODER NOTARIAL Nº ______ OTORGADO POR EL LIC. _____________________________ NOTARIO PÚBLICO Nº ___ DE LA 

CIUDAD DE ____________________________, PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO. 

 

______________________ A ______ DE ___________________ DEL 201--. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

(NOMBRE Y FIRMA)      

REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DEL CONTRATO 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

PROGRAMA: FONDO GENERICO ESTATAL  

 

CONTRATO NO. DGJ/GEN EST/LP-N1/xxx-14 

  

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A QUIEN SE DENOMINARA “LA 

UNIVERSIDAD”, REPRESENTADO POR EL C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 

GENERAL Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., REPRESENTADA POR EL 

xxxxxxxxxxxxxx, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

 

D E C L A R A C I O N E S  

 

I.- DE “LA UNIVERSIDAD”  

 

I.A.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO Y AUTÓNOMO, DOTADO DE CAPACIDAD Y 

PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA VIGENTE DE FECHA 4 DE MAYO 

DE 1977, Y ÚLTIMA REFORMA  DE FECHA 07 DE JUNIO DEL  AÑO 2010, CUYOS FINES SON: 

 - ORGANIZAR, IMPARTIR Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN DEL BACHILLERATO PROFESIONAL-MEDIA, 

PROFESIONAL Y DE POSTGRADO, ASÍ COMO LAS SALIDAS LATERALES EN CADA NIVEL EDUCATIVO. 

 

 -FOMENTAR Y ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA, DE MANERA 

QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD Y DEL PAÍS. 

 

 -DIFUNDIR LA CULTURA EN TODA SU EXTENSIÓN CON ELEVADO PROPÓSITO SOCIAL. 

 

I.B.- QUE LA REPRESENTACIÓN DE ESTA CASA DE ESTUDIOS RECAE EN SU RECTOR, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 DE SU LEY ORGÁNICA 

VIGENTE Y ARTÍCULO 46 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

 DICHA REPRESENTATIVIDAD LE CONFIERE LA FACULTAD DE CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE 

SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. 

 

I.C.-    EL SECRETARIO GENERAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIERE EL ARTÍCULO 70  FRACCIÓN X DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR 

DELEGACIÓN EXPRESA  DEL RECTOR, LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ SE LO 

PERMITAN A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONTRATOS DE NATURALEZA COMO LA DEL PRESENTE.  

 

I.D.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLES DE ABASOLO NÚMERO 600 ALTOS, 

COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 42000 DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO 

Y CON R.F.C. UAE-610303-799. 

 

I.E.-  QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A 

EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA 

ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 

xxxxxxxxxxxxxxx, SANCIONADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” EN 

ACTA NÚMERO xxxxxxxxxxx DE FECHA xxx DE xxxxxxxxxxx DEL AÑO EN CURSO. 

 

I.F.- QUE LA INVERSIÓN SE REALIZARÁ CON RECURSOS DE FONDO GENERICO ESTATAL, CON INVERSIÓN 

AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO xxxxxxxxxx DE FECHA xxx DE xxxxx DE xxxx  EMITIDO POR LA 

COORDINACION DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE HIDALGO. 
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II.- DE “EL CONTRATISTA”  

 

II.A.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

EN TÉRMINOS DE LA ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO xxxxxxxx TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. xxxxxxxxxx, 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO xxxx, EN EJERCICIO DE xxxxxxxxxxx, QUE TIENE FACULTADES PARA 

CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 

II.B.- QUE ES REPRESENTADA POR EL C. xxxxxxxxxxxxxxx DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 

DE LA ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO xxxxxxx TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. xxxxxxxxxxxx, NOTARIO 

PÚBLICO NUMERO xxxx, EN EJERCICIO DE xxxxxxxxxxxxx, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO 

PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO. 

 

II.C.-    TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

 

II.D.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES: 

 

1.- REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

xxxxxxxxxx.  

2.-  REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO 

xxxxxxxx VIGENTE xxx DE mes de xxxxxx año  xxxxx.  

 

II.E.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: xxxxxxxxxxxxxxxx, COLONIA xxxxxx C.P. xxxxx EN xxxxxxxx 

TELxxxxxxxxxxxxx,  MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE 

CONTRATO. 

 

II.F.- CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES VIGENTES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL 

PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS 

DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

II.G.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 

CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 

 

III.- DE AMBAS PARTES  

 

III.A.- SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA SECCIÓN 

CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE 

CONTRATO. 

 

 ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: 

 

C L A U S U L A S  

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR 

HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES 

DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y 

PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.  
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UBICACIÓN DE LA 

OBRAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 

VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR 

REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS. 

 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE 

$xxxxxxxxxxx  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M.N.), INCLUYE I.V.A. 

 

NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SALVO QUE  EXISTAN CONVENIOS 

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, CUALQUIER TRABAJO 

EJECUTADO CON EXCESO AL MONTO INDICADO Y SIN QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS CONVENIOS AL 

RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE "EL CONTRATISTA". 

 

“LA UNIVERSIDAD” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR 

RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS; DE 

CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 63 DE LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  

 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO 

DEL PRESENTE CONTRATO, EN xxxxxx DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA xxx DE xxxx DEL 

2014 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA xxxxx DE xxxxxxx DE 2014,  DE CONFORMIDAD CON EL 

PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR “LA UNIVERSIDAD”. 

 

ESTE PLAZO SERÁ DIFERIDO EN EL CASO SEÑALADO POR EL ARTICULO 58 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SE 

REPROGRAMARA EN EL CASO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DE ESTE MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASI 

COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA DEL PRESENTE 

CONTRATO 

 

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO. 

 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” SE 

OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE 

DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR 

ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE 

TERMINACIÓN ORIGINALMENTE PACTADA.   ASÍ  MISMO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” LOS 

DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. 

 

QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.- PARA  QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA 

UNIVERSIDAD” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL xxxx% (xxxxxxx POR CIENTO) CONSISTENTE EN $ 

xxxxxxxxxxxxx  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL PRESENTE 

CONTRATO, INCLUYE I.V.A. Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. 

  

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, SE ENTREGARAN A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA 

FECHA PACTADA PARA EL  INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL 

PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, FORMALIZÁNDOSE MEDIANTE CONVENIO ENTRE "LAS 

PARTES" LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DE LOS 

ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO 

TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 

 

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA 

SEGUNDA PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES 

DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS. 
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EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARÁ 

PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN 

DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. 

 

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DE ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACIÓN 

DEL ANTICIPO, MISMO AL QUE SE SUJETARA DE MANERA OBLIGATORIA, Y QUE SERVIRÁ COMO BASE A LA 

DEPENDENCIA PARA VERIFICAR SU CORRECTA UTILIZACIÓN. 

 

EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DEL ANTICIPO, PODRÁ REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE COMÚN 

ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE CON ELLO, INCREMENTO EN EL MONTO 

ASIGNADO PARA TAL EFECTO.  

 

SEXTA: ESTIMACIONES.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE 

PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON 

PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL 

PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE “LA UNIVERSIDAD” HUBIERA FIJADO ACOMPAÑADAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE  QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, PARA LA 

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE  DE  LA  RESIDENCIA  DE  SUPERVISIÓN, QUIEN CONTARA CON UN 

PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

AUTORIZACIÓN. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER 

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE 

ESTIMACIÓN. “LA UNIVERSIDAD” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS 

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA  EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE 

OBRA. 

 

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN 

EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UNIVERSIDAD” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA 

MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"  EN LAS OFICINAS DE  “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

EN EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS; CONFORME A 

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE "EL 

CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE 

CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN 

POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN 

EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA". 

 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR 

LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES 

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO 

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL 

CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

 

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O 

CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA UNIVERSIDAD”   PODRÁ 

AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA 

CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,  VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL 
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MONTO AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO. 

 

SÉPTIMA: GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO; LAS GARANTÍAS CONSISTENTES EN: 

   

FIANZA PARA LOS ANTICIPOS.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA 

A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR LA TOTALIDAD DE LOS MONTOS CONCEDIDOS COMO ANTICIPOS 

(INCLUYENDO I.V.A.) TANTO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA 

LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA 

DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, 

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL 

CONTRATO O DE  LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR 

DE QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y 

MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE; LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE 

LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES. 

 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A 

FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO 

(INCLUYENDO I.V.A.), INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS  RELATIVOS  A  LOS AJUSTES DE COSTOS 

Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACIÓN DE 

LA ADJUDICACIÓN; PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN 

QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". SI TRANSCURRIDO ESTE 

PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL  CONTRATO. 

 

GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, 

"EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR 

OTRA QUE A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL 

EJERCIDO DE LA OBRA, PRESENTAR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL 

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA,  O  BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD 

EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA 

RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O 

DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, ESTA GARANTÍA 

TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

FORMAL DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD DE “LA UNIVERSIDAD”. 

CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.  

 

SE PODRÁN ENTREGAR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS EN UN SOLO DOCUMENTO, 

QUEDANDO ESTO A ELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE 

INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL 

CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO 

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO 

AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA 

UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE. 

 

 

 

EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. 
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NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA 

MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA 

OBRA. 

 

UNA VEZ QUE “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS,  SU CÁLCULO SE 

SUJETARA A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 

DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN LA MATERIA. 

  

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES 

ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE 

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS 

UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. 

 

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES 

CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE “EL 

CONTRATISTA”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE 

“LA UNIVERSIDAD” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO. 

  

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O 

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME 

AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL 

CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. 

 

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS 

EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA 

CONVENIDO. 

 

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA 

DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN 

LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO.  

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA UNIVERSIDAD” NO SE ENCUENTREN DENTRO 

DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME 

A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE 

MÉXICO. 

 

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS,  EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS 

PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO 

POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” 

HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. 

 

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS 

SE REALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS,  REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL 

EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES;  ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES 

QUE LA MISMA PREVÉ,  RESERVÁNDOSE "LA UNIVERSIDAD" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS 

FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 

  

PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA"  NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA UNIVERSIDAD” LA TERMINACIÓN DE 

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. “LA UNIVERSIDAD” VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACIÓN 

DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE, A LA NOTIFICACIÓN DE LA 

TERMINACIÓN, QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCIÓN FÍSICA  DE LOS 

TRABAJOS SE HARÁN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES  SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE 

HAYA VERIFICADO SU TERMINACIÓN LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO 
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SU RESPONSABILIDAD. 

 

“LA UNIVERSIDAD” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN 

TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

 

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE 

OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN 

DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO 

LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

 

“LA UNIVERSIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O REMOCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN 

CUALQUIER TIEMPO. 

 

ASÍ MISMO, “LA UNIVERSIDAD”,  ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN 

DE LA MISMA , QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y SERÁ EL 

RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, 

INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”; ESTA 

RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO 

TENDRÁ LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

 

CUANDO LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA 

EFECTOS DE PAGO DEBERÁ SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA UNIVERSIDAD”. 

 

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL 

PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO 

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS 

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

  

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS 

TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA UNIVERSIDAD”, EN RELACIÓN CON LOS 

TRABAJOS DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 13 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRABAJO. 

 

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS 

MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE  LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO 

DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS 

APLICABLES EN LA MATERIA, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA 

SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO 

DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA 

O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE  LLEGUEN  A  CAUSAR  A  “LA UNIVERSIDAD”  O  A  TERCEROS,  EN  CUYO 

CASO SE  HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL 

MONTO TOTAL DE LA MISMA. 

 

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS 

PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS 

ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA 

ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”  

 

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNIVERSIDAD” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS 

OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA UNIVERSIDAD” COMPARARA PERIÓDICAMENTE EL 

AVANCE DE LAS OBRAS.  SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRAS ES 

MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERÁ A: 
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I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE 

EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES 

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO 

TANTO, MENSUALMENTE, SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA 

RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE. 

 SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE 

HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA 

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL 

CONTRATISTA”. 

 

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN 

EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR 

DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE 

TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y 

HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO 

DE “LA UNIVERSIDAD”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. 

 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, 

“LA UNIVERSIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL 

MISMO.  

 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A 

“EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS 

APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA 

CLAUSULA  DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. 

 

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS 

ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

 

A).-AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RECIBO, SEGÚN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES. 

B).- CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO 

DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE CORRESPONDE A LA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO. (ART. 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS). 

C) UNO POR CIENTO SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARA OBRAS DE 

BENEFICIO SOCIAL (ART. 116 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO). 

 

PRESENTACIÓN ART. 32D.- EL PROVEEDOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ANTE “LA UNIVERSIDAD” 

EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL 

CUMPLIMIENTO  A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE 

EN ACUSE DE RECEPCIÓN CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA 

REGLA 1.2.1.16 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008  O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LO SUSTITUYA. 

 

DECIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA 

UNIVERSIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE,  EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR 

CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 

 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE 

HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

 

ASÍ MISMO,  PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN 

RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN 
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DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

DECIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ EN CUALQUIER 

MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". 

 

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE 

ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO DE 

HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL 

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL 

PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA 

UNIVERSIDAD”, ADEMÁS DE QUE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, 

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

 

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA, 

EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE 

DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, 

MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU  CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME 

PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA UNIVERSIDAD” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 

QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 

"EL CONTRATISTA". 

 

EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, SE 

OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS 

APLICABLES.  

 

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL 

CONTRATISTA" PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO, LO SOLICITARA A “LA UNIVERSIDAD”, LA CUAL DECIDIRÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVIDAD, SERÁ NECESARIO QUE "EL 

CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 

 

DECIMA SÉPTIMA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL 

CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS 

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN; EL SALDO POR 

AMORTIZAR DEL (OS) ANTICIPO (S) RECIBIDO (S), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 

DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS; EN CASO CONTRARIO, DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL 

SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO,  DEBERÁ CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME 

A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 

 

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA”  SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 

DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO 

AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE 

AL EFECTO LE SEÑALE “LA UNIVERSIDAD”. LAS RESPONSABILIDADES  Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE 

RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN  A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

 

DECIMA NOVENA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ 

COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, Y 
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DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.  

 

VIGÉSIMA: JURISDICCIÓN: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO 

PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A 

LA  APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN  LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL 

CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO 

PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 

 

 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, AL LOS xxx 

DIAS  DEL MES DE xxxxxxxx DEL DOS MIL CATORCE. 

 

 

POR “LA UNIVERSIDAD” 

 

 

 

_______________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 POR “EL CONTRATISTA” 

 

 

 

_____________________________ 

      Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y LA EMPRESA ----------------- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:, -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOCUMENTO No. AT-11 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS 
CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA DE LOS 
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN 

EXTRANJERO NO SE COTIZARA EN CONDICIONES 
DE PRÁCTICAS DESLEALES 

 
 

(EN ESTA LICITACIÓN NO SE PERMITIRÁN  
MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO) 
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ANEXO 

 
 
 
 

AT-11 

 
 
 
 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 

 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE COTIZAN EN CONDICIONES 
DE PRACTICAS DESLEALES. 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
 
Con relación a la Licitación Pública No.  

relativa a la ejecución de la obra:  

 

ubicados en:  por este conducto,  manifiesto  a  usted 

a nombre de mí representada que los precios consignados en nuestra propuesta de los materiales, 
maquinaría y equipo de instalación permanente de origen extranjero, no se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional  en su modalidad de discriminación de precios o 
subsidios. 
 
Nota: (En esta Licitación no se permitirán materiales o equipos de instalación permanente de 

origen extranjero). 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AT-12 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD  
DE LOS LICITANTES 
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ANEXO 
AT-12 

 
 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
 
En relación con la Licitación Pública No.  

relativa a la ejecución de los trabajos de:  

 

ubicados en:  manifiesto  a  usted  a  nombre   de   mi 

representada que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de 
adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
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“DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA" 
 
 
 
 
 

ANEXOS ECONÓMICOS 
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DOCUMENTO No. AE-00 
 
 
 
 

CARTA COMPROMISO 
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ANEXO 
AE-00 

 
 
(HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA) 
 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Lugar y fecha 
 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la licitación Pública Núm. __________________ relativa a los Trabajos de: 
________________________________________________________________, ubicados en 
_________________________________________________________________________. 
 
Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad: 

a) Por mi propio derecho 
b) Como representante legal de ( Nombre del licitante ). 

 
 
Manifiesto a usted que: 
 
Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación correspondientes y se ha tomado debida 
nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha licitación y conforme a las cuales se 
llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, 
y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________fojas. 
 
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia. 
 
Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento así como el Proyecto, las Normas para 
Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene  en  vigor  esa  Secretaría  y  
las  especificaciones Particulares, y que acepto   
 
Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de 
ella deriven. 
 
Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la 
obra. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de $ 
xxxx ( xxxxx, xx/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra 
requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 4.2 y 4.3 de las bases de licitación 
y que comprende lo siguiente en los  documentos que sé en listan: 

 
 
 
4.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
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La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:  
 
AT-00  Comprobante de pago de bases de licitación.  
 
AT-01  Registro vigente en el Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Administración Pública Estatal, con la  clasificación correspondiente a esta licitación.  

AT-02  Descripción de la planeación integral.  

AT-03  Relación de maquinaria y equipo de construcción. 

AT-04   Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE. 

AT-05  Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando 
el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones. 

AT-06  Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales  y  particulares   de construcción   que   LA  
CONVOCANTE      hubiere proporcionado; las   leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de 
ajustarse a sus términos.  

AT-07 Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará en términos de la Fracción VI 
del Artículo 26 del REGLAMENTO, así como, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra 
que cada empresa ejecutará, y la manera en que cumplirá sus obligaciones ante  LA CONVOCANTE. 

AT-08 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los 
materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por LA CONVOCANTE, así como el 
programa de suministro correspondiente.   

 

AT-09  Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones  
ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan  efectuado a 
las bases de licitación.  

AT-10   Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de 
contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo I, II y III)  

AT-11 Manifestación escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales, 
maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales. 

 AT-12 Declaración de integridad. 
 
ANEXO “A” (Documentación Técnica) 

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y datos financieros, conteniendo los 
documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases  de esta licitación y que son: 

a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.-  Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de 
contratación. 

b).-Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de 
la LEY.  
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c).- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con: 

1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior; 

2. Estados financieros de los dos años anteriores auditados y dictaminados por contador 
público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo. 

3. El comparativo de razones financieras básicas 2010-2011 y 2011-2012. En el caso de 
las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los más 
actualizados a la fecha de presentación de la propuesta; y 

4. Y copia simple del Registro del Contador de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula 
Profesional.  

d).- Identificación 

e).- Representación Legal 

 

4.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:  

 

AE-00  Carta compromiso de la proposición. 

AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos. 

AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares. 

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración 
de  los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del  lMSS  y del  INFONAVIT.  

AE-O3.1  Integración del Seguro Social con importes.  

AE-O3.2  Factor de Días Pagados y Laborados.  
 
AE-O3.3  Factor de Salario Real con importes.  

AE-O4  Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción. 

AE-O5  Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 

AE-O5.1  Indirecto Oficinas Centrales.  
 
AE-O5.2  Indirecto de Obra.  

AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.  

AE-O7  Determinación del cargo por utilidad.  

AE-O8 Determinación de cargos adicionales.  

AE-O9  Listado (explosión) de insumos. 

AE-10  Catálogo de conceptos. 

 

AE-11  Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 
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AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados. 

AE-12.1  Mano de obra.  
 
AE-12.2  Maquinaria y equipo de construcción.  
 
AE-12.3  Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.  
 
AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos.  
 
AE-13 Garantía de Seriedad 

ANEXO “B” (Documentación Económica) 
 
Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. 
_____________________________, con Cédula No. ________________________, y registro No. 
___________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Pública que la Convocante tiene en vigor, el 
Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en 
obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la Cedula Profesional. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
___________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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DOCUMENTO No. AE-01 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
DE LOS CONCEPTOS 
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DOCUMENTO No. AE-02 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS  
BÁSICOS O PRELIMINARES 
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DOCUMENTO No. AE-03 
 
 
 
 

TABULADOR DE SALARIOS  
BASE DE MANO DE OBRA 
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DOCUMENTO No. AE-03.1 
 
 
 
 

INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL 
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DOCUMENTO No. AE-03.2 
 
 
 
 

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS 
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DOCUMENTO No. AE-03.3 
 
 
 
 

FACTOR DE SALARIO REAL 
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DOCUMENTO No. AE-04 
 
 
 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS 
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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DOCUMENTO No. AE-05 
 
 
 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN  
DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
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ANEXO 
AE-05 

 
 
 
 
 
 

 

 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A 

LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE 

OFICINAS CENTRALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. AE-05.1 
 
 
 
 

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES 
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DOCUMENTO No. AE-05.2 
 
 
 
 

INDIRECTO DE OBRA 
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DOCUMENTO No. AE-06 
 
 
 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN  
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
 
 

(Dicho indicador no podrá  ser cambiado o 
sustituido durante la vigencia del CONTRATO) 
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DOCUMENTO No. AE-07 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
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ANEXO 
AE-07 

 
 
 
 
(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE") 
 
 

 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
En relación con la Licitación Pública No.  

relativa a los trabajos de:  

 

ubicados en:  manifiesto  a  usted  a  nombre   de   mi 

Representada. 
 
Que la utilidad propuesta para la presente licitación será de _____%, la cual tiene considerada las 
reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la 
utilidad de la empresa. 
 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AE-08 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES 
 
 

(SE DEBERÁN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO 
UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.) 
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ANEXO 
AE-08 

 
 
 
(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE") 
 

 
TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
Lugar y fecha 
 
 
En relación con la Licitación Pública No.  

relativa a:  

 

manifiesto a usted a nombre de mí representada. 
 
Que los cargos adicionales para la presente Licitación serán de: cinco al millar de conformidad con el 
Artículo 74 de la Ley.  
 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO No. AE-09 

 
 
 

LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
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DOCUMENTO No. AE-10 
 
 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
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DOCUMENTO No. AE-11 
 
 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS 
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DOCUMENTO No. AE-12 
 
 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS 
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DOCUMENTO No. AE-12.1 
 
 
 

MANO DE OBRA 
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DOCUMENTO No. AE-12.2 
 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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DOCUMENTO No. AE-12.3 
 
 
 

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE 
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DOCUMENTO No. AE-12.4 
 
 
 

PERSONAL 
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DOCUMENTO No. AE-13 
 
 
 

GARANTÍA DE SERIEDAD 
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ANEXOS 
 
 

I) CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN 
DE LA PROPUESTA 
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ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA 
EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL 
ARCHIVO RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA (ANEXO A) Y ECONÓMICA (ANEXO B), EN 
VERSIÓN EXCEL 97-2003 O MAYOR. DICHA HOJA 
DEBERÁ VENIR IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 
DE DOCUMENTO, NÚMERO DE LICITACIÓN, 
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE 
LA MISMA.  
 
(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE 
EVALUACION) 
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ANEXO No. A    (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) 
 
 
 
 
ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO 
RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERÁ VENIR IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE 
LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA. 
 
 

 
 

FORMA DE LLENADO 
 
 
 
DATOS BÁSICOS: 
 
SE CONTESTARÁN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A" 
 
EJEMPLO: 

 A B 

1 CONTRATISTA COBASA S.A. DE C.V. 

2 RFC COBS-2556-215K 

3 No. DE LICITACIÓN 4206------------ 

 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO: 
 
EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARÁ LA CANTIDAD Y 
LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARÁ EN LA OBRA Y QUE ES PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA, EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "RENTADO", SE 
ENLISTARÁ LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARÁ EN LA 
OBRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR LA EMPRESA. 
 
EJEMPLO: 

 A B 

1 PROPIO RENTADO 

2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS 
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 
 

ANEXO No. A   (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) 
 
 
 

Lugar y fecha 
 

TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE  
 

 

________________________________________, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN 
DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE 
ESTABLECE EL ANEXO No. I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
 

DOCUMENTO  No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL 

 
– DATOS BÁSICOS 
– MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
7-A 
7 A-3 

 
DATOS BÁSICOS.XLS 
MAQUINARIA Y EQUIPO.XLS 

 

 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
_______________________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE 

 
COLOCAR SOBRE E 
INTRODUCIR DISCO (EN 
COMPRANET LOS ARCHIVOS 
SE ENCUENTRAN EN EL 
ARCHIVO DE ANEXOS.ZIP) 
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ANEXO No. B  (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA) 
 

 
 
ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO 
RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE 
LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA. 
 
 

FORMA DE LLENADO 
 
 
MANO DE OBRA: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MANO DE OBRA 

SALARIO BASE FACTOR DE 
SALARIO REAL 

SALARIO REAL 

    

    

    

 
 
 
MATERIALES: 
 
DEBERÁ DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPARÁN EN LA OBRA. 
EJEMPLO: 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
PUESTO EN 

OBRA 

1 ALAMBRÓN KG. 5.5 

2 CEMENTO GRIS TON 1500 

 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS: 
 
DEBERÁN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE 
COMPONGAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS, DE 
IGUAL FORMA QUE ESTÁN ORDENADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(CON LETRA) 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

 

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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ANEXO No. B  (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA) 
 
 

Lugar y fecha 
 

TITULAR DE LA CONVOCANTE 
P R E S E N T E. 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE  
 

 

________________________________________, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN 
DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE 
ESTABLECE EL ANEXO No. I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
 

DOCUMENTO  No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL 

 
– MANO DE OBRA  
– MATERIALES  
– CATÁLOGO DE CONCEPTOS  

 
7 A-2 
7 A-1 
8 

 
MANO DE OBRA.XLS 
MATERIALES.XLS 
CATÁLOGO DECONCEPTOS.XLS 

 

 
 

 

ATENTAMENTE 
 
_______________________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE 

 
COLOCAR SOBRE E 
INTRODUCIR DISCO (EN 
COMPRANET LOS ARCHIVOS 
SE ENCUENTRAN EN EL 
ARCHIVO DE ANEXOS.ZIP) 


