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.- CONVOCATORIA PUBLICA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISION GASTO FINANCIAMIENTO
Licitacion Publica

En observancia a la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Articulo 108, y de conformidad con
los articulos 36, 37 y 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en
vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones publicas para la contratacion de obra
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Coordinacion de la
Division de Administracion y Finanzas de la Universidad Auténoma del Estado de Hidalgo, mediante oficios N°
CAF/858/2015 de fecha 9 de Noviembre de 2105 y CAF/889/2015 de fecha 12 de Noviembre de 2105
respectivamente, de conformidad con lo siguiente:

L Fecha limite de Fecha y hora Fecha y hora Fechay hora de
No. de licitacion Costo Inscripcién y de Visita al lugar de Junta de presentacion y
de las bases Adquisicién de de la obra aclaraciones apertura de
bases proposiciones
UAEH-LPNO-N11-2015 $300.00 27-Nov -2015 27-Nov -2015 30-Nov-2015 4-Dic-2015
10:00 HRS 8:00 HRS 8:00 HRS
., Plazo de Fecha Estimada | Fecha Estimada de | Capital Contable
Lugar y Descripcion general de la obra Ejecucion de inicio et Minimo
Requerido
CG-081 CIUDAD DEL CONCIMIENTO | 180 dias
[CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Dic- _Tunio- ,
EN INGENIERIAS Y ENERGIA (CIEE)] EN LA naturales 14-Dic-15 10-Junio-2016 | $5°800,000.00
LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAPACOYA.
A i 2 Fecha limite de Fecha y hora Fecha y hora Fecha y hora de
No. de licitacion Costo Inscripcién y de Visita al lugar de Junta de presentacion y
de las bases Adquisicion de de la obra aclaraciones apertura de
bases proposiciones
UAEH-LPNO-N12-2015 $300.00 27-Nov -2015 27-Nov -2015 30-Nov-2015 4-Dic-2015
9:00 HRS 16:30 HRS 15:00 HRS
., Plazo de Fecha Estimada | Fecha Estimada de | Capital Contable
Lugar y Descripcion general de la obra Ejecucion de inicio . Minimo
Requerido
ESCUELA PREPARATORIA NUM 1, OBRA EXTERIOR | 120 dias
EN EL MNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO. naturales 14-Dic-15 11-Abril-2016 | $ 340,000.00

l.- Venta de Bases

*  Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta en la pagina de Internet: www.uaeh.edu.mx/ y para
consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: en Abasolo No. 600, colonia centro, Pachuca de Soto, Hgo, de
lunes a viernes, en dias habiles, de 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago sera la siguiente: (este pago no es
reembolsable).

Il. Requisitos de participacién

1.- Los requisitos que deberan cumplir los interesados en cuanto a su capacidad técnica, econdémica, financiera y
especialidad requerida, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos estan indicados en los
puntos 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases de la licitacion

2.- Los licitantes participantes deberan estar inscritos en el Padron de Contratistas de la Administracion Publica Estatal, el
cual debera estar vigente y contar con la clasificacion correspondiente a: Edificacion

Il. Visita al lugar de la Obra

* El lugar de reunién de los participantes sera: para UAEH-LPNO-N11-2015 en Ciudad del Conocimiento y la Cultura,

lote 11-2, mza. 45 Santiago Tlapacoya, Hgo. y para UAEH-LPNO-N12-2015, en Escuela Preparatoria Nom 1 Prol. Av. Juéarez

S/N Pachuca, Hgo.

IV. Junta de aclaraciones

* La junta de aclaraciones se llevara a cabo en: auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col.
Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.

V. Presentacién y apertura de proposiciones

* Se llevaran a cabo en el lugar sefialado para la junta de aclaraciones.

VI. Anticipos

* Para el inicio de los trabajos se otorgara un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignacion contratada, y para la
compra de materiales y demas insumos se otorgara un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignacién contratada.

VII. Criterios de Evaluacion

*  Los criterios generales para la adjudicacion del contrato seran: la convocante con base en el andlisis comparativo de las
proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulard un dictamen y emitird el fallo
correspondiente, mediante el cual el contrato se adjudicard de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente porque redne, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en las bases de licitacion, las condiciones


http://www.uaeh.edu.mx/

legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

No se podra subcontratar ninguna parte de la obra.

No podran participar en esta licitacion, las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los supuestos del articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Pachuca, Hgo, a 23 de Noviembre de 2015

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Secretario General
Y Presidente de la Comisién Gasto Financiamiento
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
LICITACION PUBLICA

BASES DE LICITACION

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, en observancia a la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano en su articulo 108 y de conformidad con los articulos 39 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 24y 25
de su Reglamento, emite y pone a disposicion de todos los interesados en participar en la Licitacion
Publica No. UAEH-LPNO-N11-2015, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
relativa a los trabajos de CG-081 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO [CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE INVESTIGACION EN INGENIERIAS Y ENERGIA (CIEE)], las presentes bases de licitacion.

A continuacion se les instruye a los LICITANTES, para la preparacion, presentacion y apertura de las
proposiciones, de acuerdo con lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1.- TERMINOLOGIA:

Para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a).- LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
publicada en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2013.

b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

c).- CONTRALORIA: La Secretaria de Contraloria y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado de
Hidalgo.

d).- LA CONVOCANTE: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

e).-EL LICITANTE: La persona fisica 0 moral que participe en este procedimiento de Licitacion Publica, para la
adjudicacion de contrato.

f).- EL CONTRATISTA: La persona fisica 0 moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato.

g).- LICITACION PUBLICA: Procedimiento a través del cual se convoca a participar a personas fisicas o

morales para la asignacion y ejecucion de obras publicas o servicios relacionados con las mismas;
h).- SECRETARIA: La Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial.

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Los recursos para la obra objeto de la presente Licitacién, fueron autorizados por la Coordinacion de
la Division de Administracion y Finanzas de la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo,
mediante el oficio No. CAF/858/2015 de fecha 9 de Noviembre de 2015.

1.3.- FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE:

EL LICITANTE debera acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera,
mediante los documentos originales y copias simples solicitadas en el inciso 4.1, "Documentacion
Legal, técnica y Datos Financieros". Unicamente el LICITANTE ganador, previo a la firma_ del
CONTRATO, presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se
acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO
correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolvera al
LICITANTE ganador los documentos originales o certificados, conservando sélo copias simples de
los mismos.




Para los casos en que dos 0 mas interesados decidan agruparse para presentar una sola propuesta,
deberan acreditar en forma individual los requisitos solicitados en el inciso 4.1, ademas de entregar
una copia del convenio privado a que se refiere el Articulo 32 del Reglamento. La presentacion de los
documentos de la licitacion y del convenio, deberé hacerse por el representante comun.

El convenio privado que celebren entre si, debera contener los requisitos exigidos en el Articulo 32 del
Reglamento

1.4.- UBICACION DE LOS TRABAJOS:

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: Ciudad del Conocimiento y la Cultura, lote 11-2, mza.
45 Santiago Tlapacoya, Hgo.

1.5. EL PLAZO PARA LA EJECUCION: de los trabajos sera de 180 Dias Naturales. La fecha
estimada para el inicio de los trabajos, sera el dia 14-Diciembre-15, y la terminacién de los mismos
serq el dia 10-Junio-2016. La fecha de inicio definitiva de los trabajos sera la que se consigne en el
acta de fallo de la licitacion.

1.6.- DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE
ACLARACIONES:

EL LICITANTE podré visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, los sitios
en que se realizaran los trabajos objeto de la Licitacion, para que, considerando las especificaciones,
proyecto y documentacion relativa, inspeccion en los sitios, hagan las valoraciones de los elementos
gue se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, topogréaficas, climatolégicas y de cualquier otra
indole que incida o afecte la ejecucién de los trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos sera optativa para los interesados, pero en su
propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion
de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este maotivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos, podran asistir los interesados y auxiliares que hayan adquirido
las Bases de Licitacion, asi como aquellos que autorice LA CONVOCANTE. A quienes adquieran
las Bases con posterioridad a la realizacién de la visita, podra permitirseles el acceso al lugar en que
se llevaran a cabo los trabajos, siempre gue lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro
horas a la conclusion de la venta de bases, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad
designar a un técnico que guie la visita, de conformidad con lo establecido por el articulo 26 del
Reglamento.

En ningan caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE
obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario
del CONTRATO, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones imperantes, no le
releva de su obligacién de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servira
posteriormente para solicitar bonificacion a los precios consignados en su proposicion.

La Junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las
dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE manifieste por escrito o en forma verbal durante la
junta con LA CONVOCANTE en relacion al contenido de las bases de licitacion y sus Anexos,
clausulas del modelo de contrato y la forma de integracion y presentacion de sus propuestas.

LA CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantara un acta que contendra
la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por el LICITANTE vy las respuestas de LA
CONVOCANTE vy, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion de los trabajos
debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberan acudir con la
debida oportunidad a las oficinas de LA CONVOCANTE para que les sea entregada copia del acta
de la junta de aclaraciones y a través de la Direccion de Internet www.compranet.gob.mx.
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Cabe hacer la aclaracién de que cualquier modificacién a las bases de licitacion, sus anexos y las
clausulas del modelo de contrato, derivada del resultado de la juntas de aclaraciones, sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion, de conformidad con lo
establecido por el articulo 27 del Reglamento.

1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio de realizacion de los trabajos objeto de la presente licitacion, se efectuara el dia 27
de Noviembre del 2015, alas 10:00 horas, siendo el lugar de reunién Ciudad del Conocimiento y
la Cultura, lote 11-2, mza. 45 Santiago Tlapacoya, Hgo.

1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones de esta licitacion, se celebrara el dia 30 de Noviembre del 2015, a las
8:00 horas y se llevara a cabo en el auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km.
4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.

2.- ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL
MODELO DE CONTRATO.

El LICITANTE podra solicitar aclaracion sobre las bases de licitacion, sus anexos y cladusulas del
modelo del CONTRATO mediante comunicacion por escrito dirigida a LA CONVOCANTE, siempre y
cuando sean recibidas a mas tardar el dia 30 de Noviembre del 2015, a las 8:00 horas

3.- MODIFICACION A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL MODELO
DE CONTRATO.

LA CONVOCANTE, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de licitantes, podran
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacion, a
partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto dia habil previo al
acto de presentacién y apertura de propuestas, haciéndolo del conocimiento de los licitantes ya
inscritos.

Cualquier modificacion a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion.

4.- PREPARACION DE LAS PROPUESTAS.

El LICITANTE prepararé sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas, El licitante debera firmar cada una
de las fojas que integren su propuesta de conformidad con lo establecido por el articulo 28 del
Reglamento.

La entrega de proposiciones se hara por escrito en sobre cerrado que contendra la propuesta técnica
y econémica, siempre y cuando se haya cubierto el costo de las bases.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el registro
de participantes. Lo anterior sera optativo para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso
a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su proposicion en la fecha, hora y
lugar establecido para la celebracién del citado acto.
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El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y econdmica, debera entregarse como se
establece en las bases de licitacion, la documentacion original que acredita la capacidad legal,
experiencia requerida y capacidad financiera de los licitantes, podra entregarse a eleccion de los
mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion.

Las proposiciones presentadas, deberdn ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus
representantes legales.

La presentacion de las mismas se hara en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que
fueron entregadas por LA CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas
en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no sera motivo de descalificacion, pero se
consideran convenientes para facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccién de
los actos de la licitacion. Se deberan incluir instructivos de llenado, planos, croquis y toda la
informacion proporcionada por LA CONVOCANTE.

El LICITANTE deberd utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases
por LA CONVOCANTE. Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberan cumplir con todos
y cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.

Para esta licitacidon no se aceptardn proposiciones a través de medios de comunicacion electrénica.

El LICITANTE debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

4.1- DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento, el Licitante debera presentar los siguientes
documentos en ORIGINAL (para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) y COPIA
SIMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y podran a eleccion del LICITANTE entregarlo
dentro o fuera del sobre Unico:

a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratacion (recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del evento,
de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con
alguno de los recibos anteriores), mismo que servira para practicar las notificaciones; aun las
de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro
distinto. En caso de que la razon social no coincida con el nombre establecido en el
comprobante de domicilio, debera presentar contrato de arrendamiento o comodato del
inmueble.

b).- Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 59
de laLEY.

c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior con sello digital del SAT

2. Estados financieros de los dos afios anteriores auditados y dictaminados por contador
publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo.

3. El comparativo de razones financieras béasicas 2012-2013 y 2013-2014. En el caso de

las Empresas de reciente creacion o que reanuden actividades, presentardn los mas
actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta; y
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4. Y copia simple de la constancia vigente al ejercicio fiscal Auditado por Contador de la
D.G.AF.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.

d).- IDENTIFICACION.- Deberan presentar identificacion oficial vigente con fotografia del
representante al acto en caso de ser persona fisica. La identificacion podré ser (Pasaporte,
Credencial para votar, licencia para conducir vehiculos, cédula profesional y Cartilla del SMN).

e).- REPRESENTACION LEGAL.

Persona moral y Fisica: Deberan presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su
representada las propuestas correspondientes ( Anexo DA-05 ). En caso de que el apoderado
legal nombre a un representante, con fundamento en el articulo 2541 del Cédigo Civil para el
Estado de Hidalgo, este debera entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos
testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Publico, Juez de Primera Instancia, Jueces
Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para
cotejo y copia simple). El representante legal firmara todos y cada uno de los documentos que
integran las propuestas.

Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentard para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
Representante para suscribir el Contrato correspondiente.

TratAndose de personas extranjeras, se deberd verificar que los documentos cuenten con la
legalizacion o apostillamiento correspondiente.

La entrega de proposiciones se hard en sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y
econdmica, la documentacién distinta a las propuestas, podra entregarse, a eleccién del LICITANTE,
dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion.

Para participar en una licitacién, dos 0 mas interesados podran agruparse para presentar una sola
proposicion mediante un convenio privado siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezca con precision y a satisfaccion de la CONVOCANTE, las partes de los trabajos
gue cada persona se obligar4 a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de
las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el representante comuin que
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podra efectuar el
registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta a la
propuesta técnica y econdmica. Lo anterior sera optativo para el LICITANTE por lo que no se podra
impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
documentacion y proposiciones durante el propio acto.

Las proposiciones deberan presentarse en sobre cerrado y que identificaran: sobre “UNICO”
propuestatécnicay propuesta econémica, conforme a lo siguiente:

4.2.- DOCUMENTACION TECNICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XII, inciso A fracciones | a la V
del Reglamento, la propuesta técnica debera estar integrada en la forma siguiente:
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AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacion. Cuando el pago se haga mediante depdsito
bancario se requiere recibo del banco sellado en fecha y horario estipulado para la venta de
bases.

AT-01 Original o copia certificada ante Notario Publico y copia por ambos lados del Registro vigente
en el Padrén de Contratistas de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de la
Administracion Publica Estatal, con la clasificacion correspondiente a: Edificacién (En el caso de
agruparse dos 0 mas Empresas, presentaran el registro de cada Empresa)

El registro debera estar vigente desde su presentacion en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones y hasta la formalizacién del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el
articulo 15 de la ley en la materia.

AT-02 Descripcion de la planeacién integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma
escrita como atendera la obra de acuerdo al procedimiento constructivo proporcionado por LA
CONVOCANTE, tomando en consideracion esta capacidad y recursos que considera para la
ejecucion de esta obra.

AT-03 Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, rentados
con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
pondran en el sitio de los trabajos, tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado,
con o sin opcidn a compra, se debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad,
tratAndose de equipo de maquinaria de su propiedad, debera presentar manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad acreditando su dicho.

AT-04 Relacion de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum
identificando a los que se haran cargo de la ejecucién y administracién de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacién, anotando
el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de
Entrega-Recepcion (Sector publico-Documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector
privado) de Cada Uno de los Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia minima
comprobable sera de 1 afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares.

2.-Relacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga
celebrados con la Administracion Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno,
Descripcion de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No.
Telefonico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato
Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que
Requeria para su Contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA
CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos.
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AT-07_Manifestacion escrita en la que sefialen las partes de la obra que se subcontratara asi como
en caso, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutara,
anexando la informacion necesaria que acredite la capacidad técnica y econdmica de las personas
gue subcontratard opcional (en esta Licitacion no se permitira la Subcontratacion)

AT-08 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta los
materiales y equipos de instalacion permanente proporcionados por la CONVOCANTE, asi como el
programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Licitacion la CONVOCANTE no
proporcionard ni materiales ni equipos de instalacién permanentes).

AT-09 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las
bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito debera elaborarse
en papel membretado de la Empresa y suscrito por el apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrard debidamente firmado
de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptacién y conocimiento de este.

AT-11 Manifestacion escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de
subsidios, en su caso. Opcional (en esta Licitacibn no se permitirAn materiales o equipos de
instalacion permanente de origen extranjero.

AT-12 Declaracion de integridad, mediante la cual el LICITANTES manifiesta, de que por si mismo o
a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos
de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contrataciébn y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas
ventajosas, con relacién a los demas participantes.

ANEXO A (Documentacién Técnica)

4.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso A fracciones de la | a la XI del
Reglamento, la propuesta econémica debera estar integrada en la forma siguiente:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion en papel membretado de la empresa.
AE-O1 Andlisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos

indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluiran los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas,
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construccion.

AE-O2 Andlisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la
ejecucion de los trabajos. Cuando existan insumos de origen extranjero, se debera sefalar el precio
ofertado.
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AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion
de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Andlisis, calculo e integracibn de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, en éstos, el costo de adquisicidn y los rendimientos de la maquinaria o equipo seran
considerados como nuevos.

AE-O5 Analisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE-0O5.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-0O5.2 Indirecto de Obra.

AE-0O6 Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento. Dicho costo estara representado
por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinacién, se deberan
considerar los gastos que realizard EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, CETES, C.P.P. TASA LIDER
(Indicador Econdmico) debiendo adjuntarse el analisis correspondiente, incluyendo copia fotostatica
de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante
la vigencia del CONTRATO.

AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad. Dicha utilidad sera fijada por EL CONTRATISTA,
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta
deberd considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion
de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-08 Determinacion de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e
indirectos o financiamiento, o utilidad. Unicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades
competentes en la materia, como_impuestos Locales y Federales y gastos de inspeccién y
supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para
los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se deberan adicionar (sumar) al
precio unitario después de la utilidad.

AE-09 Listado (explosién) de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta agrupando
por materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
con sus respectivas unidades de medicién y sus importes.

AE-10 Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de
la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el
contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos dividido en partidas y
subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en este
programa, el superintendente de construccién procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de
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45 dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara
al contrato dentro del marco de referencia pactado.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizaciobn mensual a costo directo de:

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos.

AE-13 GARANTIA DE SERIEDAD: para garantizar el sostenimiento de la proposicién se acompafiara a
la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de de la Universidad Auténoma
del Estado de Hidalgo, con cargo a una institucion bancaria autorizada, por la cantidad
correspondiente al 5% del importe de su proposicion sin incluir el impuesto al valor agregado (1.V.A.).
Con fundamento en el Articulo 55 de la Ley.

ANEXO B (Documentacion Economica)

4.4.- IDIOMA Y MONEDA:
La proposicion debe presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.

4.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE:

Para esta licitacibn no se permitira subcontratacion alguna, de conformidad con los articulos 39
fraccion Xlll de la Ley y 30 fraccion VI del Reglamento.

4.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA
CONVOCANTE:

Para la ejecucién de los trabajos materia de esta Licitacion, LA CONVOCANTE no proporcionara

materiales ni equipo de instalacién permanente, de conformidad con lo establecido por los articulos
39 fraccion Xl de la Ley y 30 fraccion VII del Reglamento.
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4.7.- ANTICIPOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 58 de la Ley, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del
Reglamento, LA CONVOCANTE otorgara un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o
produccién de materiales y demas insumos, del 30 % de la inversion autorizada para los trabajos del
primer ejercicio. El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por el LICITANTE
para la determinacion del andlisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuara proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicion del CONTRATISTA con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso serd motivo para diferir en_igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Si EL CONTRATISTA no entrega la garantia de anticipo dentro de
los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo, no procedera el diferimiento.

4.8- AJUSTE DE COSTOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del
Reglamento, los ajustes de costos se calcularan a_partir de la fecha que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar,
conforme al programa de ejecucién que se pacte en EL CONTRATO. En caso de atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del CONTRATO
permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos
directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. Para efectos de
revision y ajuste de costos, la fecha origen de los precios sera la del acto de presentacion y la
apertura de proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga un
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados
con base en los indices racionales de Precios Productor con Servicios que determine el Banco de
México.

El ajuste de costos se realizard conforme al procedimiento establecido en EL CONTRATO, el cual
esta basado en el articulo 54, Fraccion X| de la LEY.

4.9- FORMA DE TERMINO Y CONDICIONES DE PAGO:

Las estimaciones de los trabajos se presentaran mensualmente a LA CONVOCANTE acompafiadas
de la documentacion que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentacion sera la siguiente:
nuameros generadores, notas de bitacoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y
fotografia andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

El plazo del CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no sera mayor
de 5 dias héabiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por _LA
CONVOCANTE en EL CONTRATO. Dicha residencia contar4 con un plazo no mayor de 10 dias
naturales siguientes a la fecha de presentacién para revision y autorizacion. LA CONVOCANTE
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contara con una plazo no mayor de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.

Si EL CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, éste debera
presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo
antes mencionado, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

En los casos en que LA CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Articulo 69 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el parrafo anterior, a solicitud del CONTRATISTA, debera
pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el indice Nacional de Precios al
Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México, como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de los Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA seré el Unico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de
estimaciones, cumplan _con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por_falta de alguno de éstos 0 su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencién que el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
los trabajos, por lo que LA CONVOCANTE tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Si EL CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera de
solicitar por escrito a LA CONVOCANTE su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un
término de _quince dias naturales contados a partir de su presentacion. Cabe aclarar que si con
motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA se origina un retraso
en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

4.10 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por el LICITANTE, podran ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el articulo
39 fraccion VIl de la Ley.

4.11- RETENCION:
EL CONTRATISTA al que se le adjudique EL CONTRATO, aceptara que le sea retenido:
El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada

una de las estimaciones de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control, de
conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la LEY.

4.12 EMPRESAS CONJUNTAS:

De conformidad con los articulos 29 ultimo parrafo y 32 del Reglamento, dos 0 mas personas podran
presentar conjuntamente proposiciones en la correspondiente licitacion, sin necesidad de constituir
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una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en EL
CONTRATO respectivo, se establezca con precision a satisfaccion de LA CONVOCANTE, las partes
de la obra que cada empresa se obliga a ejecutar, asi como la manera en que, en su caso, se exigira
el cumplimiento de las obligaciones.

Las personas o empresas que decidan asociarse deberan de realizar un convenio privado entre ellos
para poder participar en la presente licitacién, dicho convenio deberd incluirse en la propuesta
técnica, asi mismo LA CONVOCANTE debera revisar que dicho convenio cumpla con los requisitos
exigidos. En el acto de presentacidén y apertura de proposiciones la persona que haya sido designada
como representante comun deberd sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El
convenio privado formara parte integrante del CONTRATO como uno de sus anexos.

4.13- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

De conformidad con el articulo 30 fraccion V del Reglamento, los trabajos se deberan ejecutar con
apego al proyecto arquitectdnico y de ingenieria relativos a la obra objeto de la presente Licitaciéon y
las especificaciones particulares que se integran como parte de las presentes bases.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecologica y de medio ambiente que rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefiale LA CONVOCANTE.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia
de lo anterior.

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION:

Los licitantes s6lo podran presentar una proposicion en cada procedimiento de contratacién; iniciado
el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitacion publica podra asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la Convocante y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

El contratista optara preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilizacién de
bienes o servicios propios de la regién en donde se realizara la obra publica.

5.1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

De conformidad con los articulos 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 33, 34 y demas correlativos del Reglamento, el acto de
presentacion y apertura de proposiciones se llevara acabo, conforme a lo siguiente:

El acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se realizara el dia 4 de Diciembre del 2015 a

las 8:00 horas en auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col. Campo de
Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo.
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l.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd a su apertura, haciéndose
constar la documentacion presentada, sin que ello implique la evaluacion de su contenido, y
se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

Il.- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a cuando menos uno, que en forma
conjunta con el servidor publico que la convocante designe, rubricaran los anexos AE-00, AE-
10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4, en los que se consignen los precios y el
importe total de los trabajos objeto de la licitaciébn; quedando en custodia de LA
CONVOCANTE.

lll.-  Se levantara acta que servira de constancia de la celebracién del acto de presentacion y
apertura de las proposiciones, en la que se haran constar las aceptadas para su revision
detallada y andlisis, el importe de cada una de ellas, asi como las que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron; se sefialara fecha, lugar y hora en el que se daré a
conocer el fallo de la licitacion; fecha que debera quedar comprendida dentro de los veinte
dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales, contados a partir del plazo establecido
naturalmente.

La falta de firma de algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir
de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificaciéon. La
CONVOCANTE procederd a realizar el andlisis de las propuestas aceptadas.

5.2.- LICITACION DESIERTA:

De conformidad con los articulos 46 de la Ley y 48 del Reglamento; LA CONVOCANTE procedera a
declarar desierta una licitacién, cuando las propuestas presentadas no cumplan los requisitos exigidos, en
cualquiera de los siguientes casos:

I.  Cuando ninguna persona adquiera las bases;

. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

lll. Cuando se desechen las propuestas presentadas y
IV.- Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la participaciébn a todo
interesado, incluso a quienes participaron en la licitacién declarada desierta.

Las propuestas desechadas podran devolverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos sesenta
dias naturales, contados a partir de la fecha de la resolucion del fallo, salvo que exista una
inconformidad en trdmite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusion
de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la convocante podra
proceder a su devolucién o destruccion.

La convocante podra cancelar la licitacién por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podra
cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extincién de la
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratacion, se
pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al erario del Estado.
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5.3.- COMUNICACION DEL FALLO:

De conformidad con los articulos 43 y 44 del Reglamento, el fallo se dar4 a conocer en junta publica
el dia 7 de Diciembre del 2015 a las 15:00 horas a la que libremente podran asistir todos aquellos
gue hayan participado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, levantandose el acta
respectiva, que firmardn los participantes y se les entregara copia. La falta de firma de algun
LICITANTE no invalidara su contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo LA CONVOCANTE proporcionard por escrito al LICITANTE la informacion
acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del CONTRATO serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y
de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el LICITANTE podran
inconformarse en los términos del Articulo 99 de la LEY.

5.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS:

De conformidad con el articulo 45 del Reglamento, se considerard& como causas para el
desechamiento de propuestas las siguientes:

I. La presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante;

lll. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 59 de la Ley; y

IV. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitacion establecidas por la
Convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas o la
realizacion de los trabajos.

5.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:

En términos de los articulos 44 de la Ley, 41 y 42 del Reglamento, LA CONVOCANTE para hacer la
evaluacion de las proposiciones, verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en
las bases de licitacion.

Algunos de los criterios para hacer la evaluacion de las propuestas técnicas y econémicas, son:
verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los
recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecucion asi como, las cantidades de trabajo establecidas; que el analisis,
calculo e integracion de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en
el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que cada concepto de trabajo
este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construccion y
normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades
de trabajo establecidas en el proyecto. En ningun caso, podran utilizarse mecanismos de puntos y
porcentajes para su evaluacion.
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Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, EL CONTRATO se adjudicara al LICITANTE cuya
propuesta resulte solvente porque reune las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas
por LA CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de LA CONVOCANTE, EL CONTRATO se adjudicara a quien presente la
proposicion cuyo precio sea el mas bajo.

LA CONVOCANTE emitird un dictamen que servirh como base para el fallo, en el que hara constar
una resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones
para admitirlas o desecharlas.

LA CONVOCANTE juzgara la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposicion, por la
informacion que €l mismo suministre, reservandose el derecho de comprobar por los medios que
estime convenientes la veracidad de dicha informacion.

6.- DEL CONTRATO:

6.1.- MODELO:

De conformidad con los articulos 53 de la Ley y 55, 56 y demas correlativos del Reglamento, EL
CONTRATO para la ejecucién de los trabajos de esta licitacion serd sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado. El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual
se integrard a su propuesta técnica (AT-10), debidamente firmado de conocimiento en todas sus
hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

6.2.- FIRMA:

LA CONVOCANTE vy el LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del CONTRATO,
guedaran obligados a formalizar dicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la
adjudicacion, tomando en cuenta que no podra formalizarse EL CONTRATO si no se encuentra
garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudique EL CONTRATO no lo firme dentro
del plazo antes sefialado por causas imputables al mismo, sera sancionado por la CONTRALORIA
en los términos del articulo 91 de la LEY.

En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitacion haya sido presentada en forma
conjunta por varias personas, EL CONTRATO debera ser firmado por el representante de cada una
de ellas, en forma conjunta solidaria, identificando con precisién la parte de la obra que ejecutara
cada uno, o la participacion que tiene en el grupo.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualesquiera otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados. En este Ultimo caso, se debera contar con el consentimiento de
LA CONVOCANTE.
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6.3.- GARANTIAS:

6.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO:

De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del Reglamento, Para garantizar el
cumplimiento del CONTRATO, EL CONTRATISTA debera constituir fianza por el 10% del importe
total del CONTRATO a favor de LA CONVOCANTE, por institucion Afianzadora legalmente
autorizada, que serd entregada dentro de los guince dias naturales siguientes a la fecha en que se
haya recibido la notificacion por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del
CONTRATO.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento
deberan sustituirse en él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los
trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y modificaciones contractuales. A peticibn del CONTRATISTA, LA CONVOCANTE
podréa acceder a que continué vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer
ejercicio.

La garantia_de cumplimiento_se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a LA
CONVOCANTE la garantia de vicios ocultos.

6.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:

EL LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicacién del CONTRATO, debera garantizar el
100% del importe total del anticipo otorgado mediante fianza, por institucién Afianzadora legalmente
autorizada, a favor de LA CONVOCANTE, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
en que se haya recibido la notificacién por escrito del fallo.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del término sefialado en el Articulo
56 de la Ley, no procedera el diferimiento de plazo y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente, aplicAndose en su caso las penas convencionales procedentes.

6.3.3.- DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
SURGIDA EN LA OBRA PUBLICA:

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcién formal de los
mismos, EL CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en EL CONTRATO vy en la legislacién aplicable, esta garantia debera tener
una vigencia de 12 meses, a partir de la recepcion formal de la obra.

EL CONTRATISTA podra a su eleccion, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%
(Cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los
recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos

rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, en igual
plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segln sea el caso,
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6.4.- INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La CONTRALORIA, podra intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del
CONTRATO en los términos que sefala el articulo 84 de la LEY, asi como cualquier otro érgano
rector de LA CONVOCANTE.

6.5.- PENAS CONVENCIONALES:

En términos del articulo 143 parrafo segundo del Reglamento, LA CONVOCANTE tendra la
facultad de verificar si los trabajos y suministros objeto de este contrato se estan ejecutando por EL
CONTRATISTA de acuerdo con el programa de ejecucion general convenido y sefialando montos
mensuales, para lo cual LA CONVOCANTE comparard mensualmente el importe de los trabajos y
suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en
la inteligencia de que, al efectuar la comparacioén, la obra y suministros mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, LA
CONVOCANTE procedera a retener la cantidad que resulte de multiplicar el Cinco al millar de la
diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que
corresponda,

Si EL CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacién, por
causas imputables a él, a mas de conservar su retencion, se le aplicar4 una pena convencional del
Cinco al millar determinada unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de LA CONVOCANTE.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de LA
CONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA.

El monto de las penas convencionales en ningdn caso podra ser superior, en su conjunto al monto de
la garantia de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a
este, procederda a la rescisién administrativa del contrato.

7.- OTROS:

7 .1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA:

EL CONTRATISTA deberéa tener en el sitio de realizacion de los trabajos a un superintendente de
construccion quien sera el representante del CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE en la obra.
Dicho representante debera estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionados con los trabajos, aun de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO.

LA CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del superintendente de construccion, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de
nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en EL CONTRATO.
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7.2.- BITACORA DE OBRA:

En términos del articulos 112 al 116 del Reglamento, el uso de la bitdcora es obligatorio para EL
CONTRATO de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitdcora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en EL CONTRATO.

Para efectos de la LEY y EL CONTRATO, sus anexos Yy la bithcora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

7.3.- CONFIDENCIALIDAD:

EL CONTRATISTA no podra divulgar informacién alguna relativa a los trabajos objeto de la presente
licitacion, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizaciéon previa,
expresa y por escrito de LA CONVOCANTE.

7.4.-INCONFORMIDADES:

En términos de los articulos 99 al 104 de la Ley los LICITANTES podran inconformarse ante la
CONTRALORIA por cualquier acto del procedimiento de contratacibn que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY.

La inconformidad solo podra presentarse por quien hubiere presentado proposicion, dentro de los
seis dias habiles siguientes a la celebracion de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo, o
de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta publica.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin
perjuicio de que la Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

7.5.- CONCILIACION:

De conformidad con los articulos 105, 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados por
la Ley o por la Ley de Asociaciones Publico Privadas podran promover ante la Contraloria, una
solicitud de conciliacion, por desavenencias con motivo del incumplimiento de los términos y
condiciones pactados en los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloria sefialara dia y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliacion, citando a las partes. Dicha audiencia, se debera celebrar
dentro de los diez dias habiles siguientes de radicado el procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliacibn serd obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del solicitante contratista, traerA como consecuencia, el tenerlo por no
presentado de su solicitud y en el caso de los servidores publicos, se haran acreedores a las
sanciones que conforme a derecho correspondan.
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En la audiencia de conciliacion, la CONTRALORIA tomando en cuenta los hechos manifestados por
el Contratista y los argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinara los
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortard a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la
CONTRALORIA sefialara los dias y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de
conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a partir de la
fecha en que haya celebrado la primera sesién.

De toda diligencia deberd formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las
actuaciones, misma que debera ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las
mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso
contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales competentes.

Pachuca, Hgo, a 23 de Noviembre de 2015
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

Secretario General
Y Presidente de la Comisién Gasto Financiamiento
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I11.1.-

[11.2.-

111.3.-

.- DOCUMENTOS

DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA'Y CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTACION ECONOMICA
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111.1.- DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA'Y CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y
ADMINISTRATIVA
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ANEXO
DA-01

COMPROBANTE DE DOMICILIO

MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifestamos que el
domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

NOMBRE O
RAZON SOCIAL

CALLE Y NUMERO:
COLONIA
LOCALIDAD
CIUDAD

CODIGO POSTAL :
TELEFONO Y FAX :

CORREO
ELECTRONICO

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-02

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 59 DE LA LEY.

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifiesto bajo
Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece
el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo en vigor.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DATOS FINANCIEROS

ANEXO
DA-03
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Documentacion que compruebe el capital contable
requerido, el cual debera acreditarse con:

1.La dultima declaracion del ejercicio fiscal
iInmediato anterior con sello digital del SAT

2.Estados financieros de los dos afos
anteriores auditados y dictaminados por
contador publico externo, los cuales deberan
estar firmados en todas sus hojas por el
mismo.

3.El comparativo de razones financieras
basicas 2012-2013 y 2013-2014. En el caso de
las Empresas de reciente creacion o que
reanuden actividades, presentaran los mas
actualizados a la fecha de presentacion de la
propuesta; y

4.Y copia simple de la constancia vigente al
ejercicio fiscal auditado por Contador de la
D.G.AAF.F. de la S.HC.P. y de la Ceédula
Profesional.
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INFORME CONTABLE

ACTIVO

CIRCULANTE

PASIVO

A CORTO PLAZO

CAJA $ PROVEEDORES $
BANCO $ ACREEDORES DIVERSOS $
CONTRIBUCIONES A FAVOR $ CUENTAS POR PAGAR $
CLIENTES $ DOCUMENTOS POR PAGAR $
DEUDORES DIVERSOS $ IMPUESTOS $
ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS |$ OTROS
ANTICIPO A PROVEEDORES $ SUMA A CORTO PLAZO[$ 0.00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA |$
IVA ACREDITABLE $

SUMA CIRCULANTE |$ 0.00

CAPITAL

FIJO CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES CAPITAL SOCIAL $

MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ OTROS (RESERVA LEGAL) $
CONSTRUCCION RESULTADOS DE EJERCICIOS $
DEPRECIACION ACUMULADA DE $ ANTERIORES

EQUIPO DE CONSTRUCCION REVALUACION DEL ACTIVO $

EQUIPO DE TRASPORTE RESULTADO DEL EJERCICIO $
DEPRECIACION ACUMULADA DE SUMA CAPITAL CONTABLE |$ 0.00

EQUIPO DE TRASPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS EQUIPOS

DEPRECIACION

EQUIPOS

$
$
$
$
EQUIPO DE COMPUTO $
$
$
$
$
$

SUMA FIJO 0.00

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS $

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO

&

0.00

) —

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA DE PASIVO ¥ CAPITAL Bl

GRADO DE PROPIEDAD

LIQUIDEZ

Capital Contable $

Pasivo Total j $
Activo Circulante $
Pasivo Circulante j $
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ANEXO
DA-04

IDENTIFICACION VIGENTE
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ANEXO

DA-05
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO N° 2
REPRESENTACION LEGAL
(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente

verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacion, a nombre y representacion

de:

No. de Licitacion:

Registro Federal de Contribuyentes:
CURP:
Domicilio.-

Calle y Namero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Cadigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electronico:
No. de la Escritura Pablica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacion de accionistas.-

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Descripcion del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Publica: Fecha:

Nombre, Nimero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.__ tomo -- libro --, seccién --- , fecha

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.___tomo -- libro --, seccién --- , fecha

Nombre del Apoderado o Representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-
Escritura Pablica NUmero: Fecha:

Nombre, Nimero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorg6:

a de del 201_

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal
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111.2.-

DOCUMENTACION TECNICA
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ANEXOS TECNICOS
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DOCUMENTO No. AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE
LICITACION
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ANEXO
AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACION

Presentar copia simple del recibo sellado de pago expedido por la Universidad Autébnoma del Estado

de Hidalgo.

De no presentar este documento, no podra admitirse su participacion.
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DOCUMENTO No. AT-01

Registro vigente del Padron de Contratistas de Obra
Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
de la Administracion Publica del Estado con la
clasificacion correspondiente a: Edificacion
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DOCUMENTO No. AT-02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
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(Papel membretado contratista)

PLANEACION INTEGRAL

ANEXO
AT-02

Licitaciébn No. | Descripcion de los Trabajos: Hoja
De
Razén Social del Licitante Nombre, Cargo y Firma del Licitante Fecha :

A).- Objetivos:

B).- Procedimiento Constructivo:

C).- Comentarios adicionales
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DOCUMENTO No. AT-03

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AT-04

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS
AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU
CURRICULUM.,
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ANEXO
AT-04
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS ENCARGADOS
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: presento relacibn de profesionales
técnicos que se haradn cargo de la ejecucién y administracion de la obra, y los cuales tienen
experiencia en obras similares, segun los siguientes datos:

A).- DATOS GENERALES

Nombre
Direccion :
Cédula Profesional :

B).- ESCOLARIDAD
C).- EXPERIENCIA

D).- OBRAS SIMILARES
ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-05

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS
O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES,
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(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACION PUBLICA No.:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO ESTADO:

Pachuca, Hgo.,a ___ de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

Experiencia y capacidad técnica del Licitante debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los
que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, segun sea el caso.

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcidn (Sector publico-Documento oficial) y cartas
finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia minima comprobable serd de 1 afio en
obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta licitacion.

o o o Nombre del Periodo
N, Descripcién de Nombre de la Domicilio de la No. telefénico de responsable que Monto de
la obra contratante contratante la contratante pueda informar al contratado ejecucion
respecto Inicio Termino

*  COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION DE LA CONTRATANTE MEDIANTE COPIA DE LOS
CONTRATOS, ASI COMO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,(DOCUI\’/IENTO OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL
LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACION SERA MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA).

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA
MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACION PUBLICA No.:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO ESTADO:

Pachuca, Hgo.,a ____de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

2.-Relacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administracion Publica Federal, Local o
con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcion de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefonico de
la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por
Anualidades y el Capital Contable que Requeria para su Contratacion.

Avance de la

Ne.

Descripcién de
la obra o
servicio vigente

Nombre de la
contratante

domicilio y no.
telefénico de la
contratante

Importe total
del contrato
vigente.

Monto ejercido
del contrato
vigente.

obra o servicio
desglosado por

Capital que requirié para su
contratacion
$

anualidades.

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACION.

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA
DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION
PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION.
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ANEXO
AT-06

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted a nombre de mi
Representada lo siguiente:

1.- Conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria.

2.- Conocer las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares
de construccién que nos fueron proporcionadas por ustedes.

3.- Conocer las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentacién descrita.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-07

MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA
OBRA QUE SUBCONTRATARA

(EN ESTA LICITACION NO SE PERI\/IITIRA LA
SUBCONTRATACION).
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ANEXO
AT-07
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

Razén Social Licitacion No. Fecha : Nombre, Cargo y Firma |Hoja :
del Licitante De
Descripcion de los Trabajos:
Concepto o actividades a Datos del subcontratista
subcontratar (incluyendo razon social, domicilio y teléfonos)
ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-08

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER
CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE PROPORCIONADOS
POR LA CONVOCANTE.

(EN ESTA LICITACION LA CONVOCANTE NO
PROPORCIONARA MATERIALES NI EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE)
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ANEXO
AT-08

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que conoce Yy ha considerado en la integracién de
nuestra propuesta, los materiales y equipos de instalacion permanente proporcionados por la
Convocante asi como el programa de suministro correspondiente.

Nota: En esta Licitacion la Convocante no proporcionara ni materiales, ni equipo de instalacion
permanente.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-09

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES
EFECTUADAS EN LAS BASES DE LICITACION)
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ANEXO
AT-09

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, ASI COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO
SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a la ejecucién de los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted que mi representada
conoce el sitio de ejecucion de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada
una de las condiciones climaticas, topograficas, geoldgicas, asi como las condiciones generales y
especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de esta Licitacién.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a
estas bases de Licitacion para la preparacién de nuestra proposicion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-10

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y
ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO.
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ANEXO
AT-10

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACION DE LAS BASES DE LICITACION, MODELO DE CONTRATO Y

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y

ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y CLAUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES,

MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION N° REFERENTE
A LOS TRABAJOS DE UBICADOS EN
EN CASO DE SER SELECCIONADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C. CON
PODER NOTARIAL Ne° OTORGADO POR EL LIC. NOTARIO PUBLICO N° __ DE LA
CIUDAD DE , PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO.

A DE DEL 201--.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DEL CONTRATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA: FONDO GENERICO ESTATAL
CONTRATO NO. DGJ/GEN EST/LP-N1/xxx-15

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A QUIEN SE DENOMINARA “LA
UNIVERSIDAD”, REPRESENTADO POR EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., REPRESENTADA POR EL
XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- DE “LA UNIVERSIDAD”

LA.- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO Y AUTONOMO, DOTADO DE CAPACIDAD Y
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA, DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA VIGENTE DE FECHA 4 DE MAYO
DE 1977, Y ULTIMA REFORMA DE FECHA 07 DE JUNIO DEL ANO 2010, CUYOS FINES SON:
- ORGANIZAR, IMPARTIR Y FOMENTAR LA EDUCACION DEL BACHILLERATO PROFESIONAL-MEDIA,
PROFESIONAL Y DE POSTGRADO, ASI COMO LAS SALIDAS LATERALES EN CADA NIVEL EDUCATIVO.

-FOMENTAR Y ORIENTAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA, HUMANISTICA Y TECNOLOGICA, DE MANERA
QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD Y DEL PAIS.

-DIFUNDIR LA CULTURA EN TODA SU EXTENSION CON ELEVADO PROPOSITO SOCIAL.

I.B.- QUE LA REPRESENTACION DE ESTA CASA DE ESTUDIOS RECAE EN SU RECTOR,
XXXXXXKHXXXXXXXXKXKXXRXXXXXXKXX, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19 DE SU LEY ORGANICA
VIGENTE Y ARTICULO 46 FRACCION V DEL ESTATUTO GENERAL DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.

DICHA REPRESENTATIVIDAD LE CONFIERE LA FACULTAD DE CELEBRAR LOS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.

I.C.- EL SECRETARIO GENERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 70 FRACCION X DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR
DELEGACION EXPRESA DEL RECTOR, LOS ACTOS JURIDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASi SE LO
PERMITAN A NOMBRE DE LA INSTITUCION CONTRATOS DE NATURALEZA COMO LA DEL PRESENTE.

I.D.- QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLES DE ABASOLO NUMERO 600 ALTOS,
COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 42000 DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO
Y CON R.F.C. UAE-610303-799.

LLE.- QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A
EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIO A LA
ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NUM.
XXXXXXXXXXXXXX, SANCIONADO POR LA COMISION GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” EN
ACTA NUMERO xxxxxxxxxxx DE FECHA xxx DE xxxxxxxxxxx DEL ANO EN CURSO.

I.F.- QUE LA INVERSION SE REALIZARA CON RECURSOS DE FONDO GENERICO ESTATAL, CON INVERSION
AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO xxxxxxxxxx DE FECHA xxx DE xxxxx DE xxxx EMITIDO POR LA
COORDINACION DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO.
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II.- DE “EL CONTRATISTA”

ILA.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
EN TERMINOS DE LA ACTA CONSTITUTIVA NUMERO xxxxxxxx TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXXXXXXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERO xxxx, EN EJERCICIO DE xxxxxxxxxxx, QUE TIENE FACULTADES PARA
CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

I.B.- QUE ES REPRESENTADA POR EL C. xxXXXXXXXXXxXXX DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
DE LA ACTA CONSTITUTIVA NUMERO xxxxxxx TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. xxxxxxxxxxxx, NOTARIO
PUBLICO NUMERO xxxx, EN EJERCICIO DE Xxxxxxxxxxxxxx, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO
PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO.

II.C.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.LD.-  CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES:

1.- REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
XXXXXXXXXX.

2.- REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL NUMERO
XXXXXXXX VIGENTE xxx DE mes de XxXxxXx afio  XXXXX.

ILE.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: XXXXXXXXXXXXXXXX, COLONIA XxXxXXXX C.P. XXXXX EN XXXXXXXX
TELXXXXXXXXXXXXX, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

IILF.- CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS ASi COMO EL CONTENIDO DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION
Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES VIGENTES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1.G.-  HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

.- DE AMBAS PARTES

llLA.- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA
XXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR
HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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UBICACION DE LA
(O]2127AV0 000000000000 0000 000000000000 0000 0000000000000 00000000000000000 0000000000000 0000000000064
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
BXXXXXXKXXXKX (XXXXXKXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XK XX XXX KXXKXXXXKXXX XXX XXX XXX XXX XXX X XXXXX M.N.), INCLUYE I.V.A.

NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, CUALQUIER TRABAJO
EJECUTADO CON EXCESO AL MONTO INDICADO Y SIN QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS CONVENIOS AL
RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE "EL CONTRATISTA".

“LA UNIVERSIDAD” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS; DE
CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, EN xxxxxx DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS EL DIA xxx DE xxxx DEL
2014 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA xxxxx DE xxxxxxx DE 2014, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR “LA UNIVERSIDAD”.

ESTE PLAZO SERA DIFERIDO EN EL CASO SENALADO POR EL ARTICULO 58 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SE
REPROGRAMARA EN EL CASO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DE ESTE MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASI
COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA DEL PRESENTE
CONTRATO

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN LA FECHA SENALADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” SE
OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE
TERMINACION ORIGINALMENTE PACTADA. ASI MISMO PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA LA
CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA
UNIVERSIDAD” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL xxxx% (xxxxxxx POR CIENTO) CONSISTENTE EN $
XXXXXXXXXXXXX  (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) DE LA ASIGNACION APROBADA AL PRESENTE
CONTRATO, INCLUYE I.V.A. Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, SE ENTREGARAN A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA
FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, FORMALIZANDOSE MEDIANTE CONVENIO ENTRE "LAS
PARTES" LA NUEVA FECHA DE INICIACION; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS
ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA

SEGUNDA PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS DEL PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS.
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EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION
DEL ANTICIPO, MISMO AL QUE SE SUJETARA DE MANERA OBLIGATORIA, Y QUE SERVIRA COMO BASE A LA
DEPENDENCIA PARA VERIFICAR SU CORRECTA UTILIZACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE COMUN
ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE CON ELLO, INCREMENTO EN EL MONTO
ASIGNADO PARA TAL EFECTO.

SEXTA: ESTIMACIONES.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE
SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE “LA UNIVERSIDAD” HUBIERA FIJADO ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUIEN CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA UNIVERSIDAD” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA UNIVERSIDAD” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA" EN LAS OFICINAS DE “LA
UNIVERSIDAD”.

EN EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS; CONFORME A
LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE "EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
UNIVERSIDAD”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA UNIVERSIDAD” PODRA
AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL
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MONTO AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO.

SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO; LAS GARANTIAS CONSISTENTES EN:

FIANZA PARA LOS ANTICIPOS.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA
A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR LA TOTALIDAD DE LOS MONTOS CONCEDIDOS COMO ANTICIPOS
(INCLUYENDO |.V.A.) TANTO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA
LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA
DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL
CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR
DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE
LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO
(INCLUYENDO 1.V.A.), INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS
Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE
LA ADJUDICACION; PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “LA UNIVERSIDAD” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
"EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR
OTRA QUE A SU ELECCION DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA, PRESENTAR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIiQUIDOS POR UNA CANTIDAD
EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN SU EJECUCION, ESTA GARANTIA
TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION
FORMAL DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD DE “LA UNIVERSIDAD”.
CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

SE PODRAN ENTREGAR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS EN UN SOLO DOCUMENTO,
QUEDANDO ESTO A ELECCION DEL CONTRATISTA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO
AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.
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NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA
OBRA.

UNA VEZ QUE “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO SE
SUJETARA A LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y
DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN LA MATERIA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
“LA UNIVERSIDAD” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA UNIVERSIDAD” NO SE ENCUENTREN DENTRO
DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME
A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE
MEXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA”
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMAS NORMAS APLICABLES; ASi COMO BAJO LAS MODALIDADES
QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE "LA UNIVERSIDAD" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA UNIVERSIDAD” LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. “LA UNIVERSIDAD” VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO SIGUIENTE, A LA NOTIFICACION DE LA
TERMINACION, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS SE HARAN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE
HAYA VERIFICADO SU TERMINACION LEVANTANDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO
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SU RESPONSABILIDAD.

“LA UNIVERSIDAD” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, “LA UNIVERSIDAD”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION
DE LA MISMA , QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”; ESTA
RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PARA
EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA UNIVERSIDAD”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 13 DE LA LEY FEDERAL DE
TRABAJO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO
DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERIA, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA UNIVERSIDAD”, ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNIVERSIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNIVERSIDAD” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA UNIVERSIDAD” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERA A:
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.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE

EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.
S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.

Il.-  APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
UNIVERSIDAD”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE “LA UNIVERSIDAD”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA UNIVERSIDAD” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A
“EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS
APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).-AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

B).- CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE CORRESPONDE A LA
CONTRALORIA DEL ESTADO. (ART. 74 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS).

C) UNO POR CIENTO SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARA OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL (ART. 116 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO).

PRESENTACION ART. 32D.- EL PROVEEDOR TENDRA LA OBLIGACION DE PRESENTAR ANTE “LA UNIVERSIDAD”
EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 32D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE CONSISTE
EN ACUSE DE RECEPCION CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD DE OPINION PREVISTA EN LA
REGLA 1.2.1.16 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2008 O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LO SUSTITUYA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
UNIVERSIDAD” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASi MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN

RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN
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DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO DE
HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL
PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA
UNIVERSIDAD”, ADEMAS DE QUE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA UNIVERSIDAD” RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE
QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE
"EL CONTRATISTA".

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, SE
OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
APLICABLES.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS "EL
CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION DEL
CONTRATO, LO SOLICITARA A “LA UNIVERSIDAD”, LA CUAL DECIDIRA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVIDAD, SERA NECESARIO QUE "EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEPTIMA: AMORTIZACION DE ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATISTA", DEBERA REINTEGRAR A “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION; EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL (OS) ANTICIPO (S) RECIBIDO (S), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y
DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS; EN CASO CONTRARIO, DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL
SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME
A LO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE
AL EFECTO LE SENALE “LA UNIVERSIDAD”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, Y
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DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: JURISDICCION: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASIi COMO A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, AL LOS xxx
DIAS DEL MES DE xxxxxxxx DEL DOS MIL CATORCE.

POR “LA UNIVERSIDAD” POR “EL CONTRATISTA”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y LA EMPRESA ----------------- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:, ------smmmmmmmmmmnnneee
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DOCUMENTO No. AT-11

MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA DE LOS
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO NO SE COTIZARA EN CONDICIONES
DE PRACTICAS DESLEALES

(EN ESTA LICITACION NO SE PERI\/IITIRAN
MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO)
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ANEXO

AT-11

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE COTIZAN EN CONDICIONES
DE PRACTICAS DESLEALES.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica No.
relativa a la ejecucion de la obra:

ubicados en: por este conducto, manifiesto a usted

a nombre de mi representada que los precios consignados en nuestra propuesta de los materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero, no se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
subsidios.

Nota: (En esta Licitacion no se permitiran materiales o equipos de instalacién permanente de
origen extranjero).

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-12

DECLARACION DE INTEGRIDAD
DE LOS LICITANTES
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ANEXO
AT-12

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACION DE INTEGRIDAD

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacién con la Licitacion Publica No.
relativa a la ejecucién de los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi
representada que por nosotros mismos o0 a través de interpdsita persona, nos abstendremos de
adoptar conductas para que los servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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111.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA
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“DOCUMENTACION ECONOMICA™

ANEXOS ECONOMICOS
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DOCUMENTO No. AE-00

CARTA COMPROMISO
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ANEXO
AE-00
(HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
Presente.

Me refiero a la licitacion Puablica Num. relativa a los Trabajos de:
, ubicados en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:
a) Por mi propio derecho
b) Como representante legal de ( Nombre del licitante ).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitacion correspondientes y se hatomado debida
nota de los datos y las bases a que se sujetara dicha licitacion y conforme a las cuales se
llevard a cabo la obra, se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas Bases,
y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento asi como el Proyecto, las Normas para
Construccion e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaria y
las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitacién indicada y demas actos que de
ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara la
obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva, la que con un importe total de $
XXXX ( XxxxX, xx/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra
requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 4.2 y 4.3 de las bases de licitacion
y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:
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4.2.- DOCUMENTACION TECNICA:

La documentacion técnica deberd estar integrada en la forma siguiente:
AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacion.

AT-01 Registro vigente en el Padron de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la
Administracion Publica Estatal, con la clasificacién correspondiente a esta licitacion.

AT-02 Descripcion de la planeacion integral.

AT-03 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
AT-04 Relacion de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando
el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA
CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos.

AT-07 Manifestacién escrita de las partes de la obra que subcontratara en términos de la Fraccion VI
del Articulo 26 del REGLAMENTO, asi como, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra
gue cada empresa ejecutara, y la manera en que cumplird sus obligaciones ante LA CONVOCANTE.

AT-08 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los
materiales y equipos de instalacion permanente proporcionados por LA CONVOCANTE, asi como el
programa de suministro correspondiente.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacion escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de
contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo |, 11y Il)

AT-11 Manifestacion escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de
practicas desleales.

AT-12 Declaracioén de integridad.

ANEXO “A” (Documentacion Técnica)

Asi mismo presentdé un sobre llamado documentacién Legal y datos financieros, conteniendo los
documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta licitacion y que son:

a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo

tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de
contratacion.
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b).-Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 59 de
laLEY.

c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior con sello digital del SAT

2. Estados financieros de los dos afios anteriores auditados y dictaminados por contador
publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo.

3. El comparativo de razones financieras basicas 2012-2013 y 2013-2014. En el caso de
las Empresas de reciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los mas
actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta; y

4. Y copia simple de la constancia vigente al ejercicio fiscal auditado por Contador de la
D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.

d).- Identificacion

e).- Representacion Legal

4.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-O1 Andlisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-O2 Analisis de los costos basicos o preliminares.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion
de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.
AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Andlisis, calculo e integracibn de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion.

AE-O5 Anadlisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

AE-0O5.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-O6 Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.
AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad.

AE-O8 Determinacion de cargos adicionales.

AE-O9 Listado (explosién) de insumos.

AE-10 Catalogo de conceptos.
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AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Magquinaria y equipo de construccion.
AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos.

AE-13 Garantia de Seriedad

ANEXO “B” (Documentacién Econémica)

Ademas comunico a usted que mi representante técnico en la obra sera el C.
, con Cédula No. , Y registro No.
expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica y quien conoce las Normas de Obras Publica que la Convocante tiene en vigor, el
Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco afios como minimo de experiencia en
obras de la indole de la que se llevara a cabo. Se anexa copia de la Cedula Profesional.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal
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DOCUMENTO No. AE-01

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-02

ANALISIS DE LOS COSTOS
BASICOS O PRELIMINARES
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DOCUMENTO No. AE-03

TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-03.1

INTEGRACION DEL SEGURO SOCIAL
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DOCUMENTO No. AE-03.2

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS
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DOCUMENTO No. AE-03.3

FACTOR DE SALARIO REAL
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DOCUMENTO No. AE-04

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS INDIRECTOS
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ANEXO
AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A
LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.
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DOCUMENTO No. AE-05.1

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES
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DOCUMENTO No. AE-05.2

INDIRECTO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(Dicho indicador no podra ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del CONTRATO)
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DOCUMENTO No. AE-07

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
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ANEXO
AE-07

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacién con la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi
Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente licitacion sera de %, la cual tiene considerada las

reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en la

utilidad de la empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-08

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

(SE DEBERAN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.)
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ANEXO
AE-08

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacién con la Licitacion Publica No.
relativa a:

manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente Licitacién seran de: cinco al millar de conformidad con el
Articulo 74 de la Ley.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-09

LISTADO (EXPLOSION) DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA
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DOCUMENTO No. AE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-12.2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-12.3

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
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DOCUMENTO No. AE-12.4

PERSONAL
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DOCUMENTO No. AE-13

GARANTIA DE SERIEDAD
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ANEXOS

) CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN
DE LA PROPUESTA
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ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA
EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL
ARCHIVO RESUMEN DE LA DOCUMENTACION
TECNICA (ANEXO A) Y ECONOMICA (ANEXO B), EN
VERSION EXCEL 2003 O MAYOR. DICHA HOJA
DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO
DE DOCUMENTO, NUMERO DE LICITACION,
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE
LA MISMA.

(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE
EVALUACION)
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ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO
RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL
NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA'Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

DATOS BASICOS:

SE CONTESTARAN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A"

EJEMPLO:
A B
1 CONTRATISTA COBASA S.A. DE C.V.
2 RFC COBS-2556-215K
3 No. DE LICITACION 4206----------

MAQUINARIA'Y EQUIPO:

EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y
LA DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE ES PROPIEDAD
DE LA EMPRESA, EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "RENTADO", SE
ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA
OBRA'Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR LA EMPRESA.

EJEMPLO:

A B
PROPIO RENTADO
2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS

[N
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN
DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE
ESTABLECE EL ANEXO No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOQOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
- DATOS BASICOS 7-A DATOS BASICOS.XLS
—  MAQUINARIA Y EQUIPO 7 A-3 MAQUINARIA Y EQUIPO.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COLOCAR SOBRE E
INTRODUCIR DISCO

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE/
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ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO
RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL
NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA'Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

MANO DE OBRA:

DESCRIPCION DE SALARIO BASE FACTOR DE SALARIO REAL
LA MANO DE OBRA SALARIO REAL
MATERIALES:

DEBERA DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPARAN EN LA OBRA.
EJEMPLO:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO
PUESTO EN
OBRA
1 ALAMBRON KG. 55
2 CEMENTO GRIS TON 1500

CATALOGO DE CONCEPTOS:

DEBERAN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE
COMPONGAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS, DE
IGUAL FORMA QUE ESTAN ORDENADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO | IMPORTE
UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
(CON LETRA)
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN

DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE
ESTABLECE EL ANEXO No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOQOS:

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
— MANO DE OBRA 7 A-2 MANO DE OBRA.XLS
— MATERIALES 7A-1 MATERIALES.XLS

CATALOGO DECONCEPTOS.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COLOCAR SOBRE E
INTRODUCIR DISCO

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE/
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