

Acta: Junta de Aclaraciones


En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del martes 16 (dieciséis) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en el auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional LA-913014998-E23-2021, para la **Adquisición de cristalería, insumos CRETIB y material quirúrgico**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, no encontrándose presente ningún licitante:

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Presentar la propuesta técnica (Anexo 12) impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel y económica (Anexo 13), impreso en hoja membretada y en formato electrónico Excel, respetando el número de ID y orden de las partidas.
- Referente a todas las partidas se requiere de garantía de cumplimiento, dependiendo del importe adjudicado; se firma contrato a partir de 300 UMAS \$26,886.00 durante 2021; de \$ 26,886.01 a \$ 99,999.99 se requiere como garantía de cumplimiento cheque certificado por el 10% del importe total adjudicado, el cual será devuelto al proveedor al momento del pago, previa solicitud de este; a partir de \$100,000.00 se requiere fianza por el 10% del importe total adjudicado, las garantías se presentarán a la firma del contrato.
- Referente a las partidas de la 1 a la 858, el material deberá de ser entregado en paquetes con etiquetas identificadas con partida, ID y Centro de Costos conforme a la lista que se anexará a la orden de compra, en horarios de 9:00 a 15:00 horas, con el Dr. Óscar Rodolfo Suárez Castillo de acuerdo al anexo 14 de las bases.



Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. **Xóchitl Cecilia Rosas Barreda** al manifestar sus dudas vía correo electrónico se le aclara:

Pregunta:		Respuesta:																																																				
<p>En relación a las siguientes partidas solicitamos a la convocante extienda su tiempo de entrega, ya que diversos materiales no se encuentran disponibles hasta principios de enero, esto tomando en cuenta el periodo vacacional decembrino de muchas empresas fabricantes de los mismos.</p> <p>Abajo la relación de los mismos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DIAS DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>464</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>467</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>475</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>502</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>504</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>507</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>512</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>513</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>523</td><td>90 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>543</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>545</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>549</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>553</td><td>90 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>555</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>559</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>566</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>567</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>568</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>571</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>572</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>573</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>583</td><td>90 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>611</td><td>60 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>620</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>627</td><td>30 DIAS HABILES</td></tr> </tbody> </table>		PARTIDA	DIAS DE ENTREGA	464	60 DIAS HABILES	467	30 DIAS HABILES	475	30 DIAS HABILES	502	30 DIAS HABILES	504	30 DIAS HABILES	507	60 DIAS HABILES	512	30 DIAS HABILES	513	30 DIAS HABILES	523	90 DIAS HABILES	543	30 DIAS HABILES	545	30 DIAS HABILES	549	60 DIAS HABILES	553	90 DIAS HABILES	555	60 DIAS HABILES	559	60 DIAS HABILES	566	60 DIAS HABILES	567	60 DIAS HABILES	568	30 DIAS HABILES	571	60 DIAS HABILES	572	60 DIAS HABILES	573	60 DIAS HABILES	583	90 DIAS HABILES	611	60 DIAS HABILES	620	30 DIAS HABILES	627	30 DIAS HABILES	<p>No se acepta su solicitud. Debe apegarse al punto 1.4 Plazo y condiciones de entrega de las presentes bases de licitación.</p> <p>En caso de requerir alguna modificación en el tiempo de entrega se hará de acuerdo con el artículo 52, III y IV párrafo de la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>
PARTIDA	DIAS DE ENTREGA																																																					
464	60 DIAS HABILES																																																					
467	30 DIAS HABILES																																																					
475	30 DIAS HABILES																																																					
502	30 DIAS HABILES																																																					
504	30 DIAS HABILES																																																					
507	60 DIAS HABILES																																																					
512	30 DIAS HABILES																																																					
513	30 DIAS HABILES																																																					
523	90 DIAS HABILES																																																					
543	30 DIAS HABILES																																																					
545	30 DIAS HABILES																																																					
549	60 DIAS HABILES																																																					
553	90 DIAS HABILES																																																					
555	60 DIAS HABILES																																																					
559	60 DIAS HABILES																																																					
566	60 DIAS HABILES																																																					
567	60 DIAS HABILES																																																					
568	30 DIAS HABILES																																																					
571	60 DIAS HABILES																																																					
572	60 DIAS HABILES																																																					
573	60 DIAS HABILES																																																					
583	90 DIAS HABILES																																																					
611	60 DIAS HABILES																																																					
620	30 DIAS HABILES																																																					
627	30 DIAS HABILES																																																					

Acta: Junta de Aclaraciones

643	30 DIAS HABILES		
645	30 DIAS HABILES		
646	30 DIAS HABILES		
647	30 DIAS HABILES		
648	30 DIAS HABILES		
649	30 DIAS HABILES		
650	30 DIAS HABILES		
659	60 DIAS HABILES		
678	60 DIAS HABILES		
787	60 DIAS HABILES		
792	90 DIAS HABILES		
793	90 DIAS HABILES		
794	60 DIAS HABILES		
795	120 DIAS HABILES		
796	60 DIAS HABILES		
797	30 DIAS HABILES		
798	30 DIAS HABILES		
799	30 DIAS HABILES		
800	30 DIAS HABILES		
807	60 DIAS HABILES		
808	120 DIAS HABILES		
810	120 DIAS HABILES		
811	90 DIAS HABILES		
812	90 DIAS HABILES		
813	90 DIAS HABILES		
817	120 DIAS HABILES		
818	120 DIAS HABILES		
819	120 DIAS HABILES		
820	60 DIAS HABILES		
831	90 DIAS HABILES		
834	90 DIAS HABILES		
850	90 DIAS HABILES		
851	90 DIAS HABILES		
853	120 DIAS HABILES		



Acta: Junta de Aclaraciones

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

Manifiesta no tener aclaraciones técnicas


2. Por la concursante:

Manifiesta no tener aclaraciones técnicas


Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el martes 23 (veintitrés) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos) en el auditorio del primer piso del edificio torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 14:00 (catorce horas) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.


Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios


Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán
Presidente


L. E. M. Anabell Alfaro Flores
Representante


L.C. Karina Cerecedo Alarcón
Secretaria

L. A. José Edgar Franco Gómez
Representante



Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor

L.C. Luis Nava Contreras
Representante


Dr. Roberto Rodríguez Gaona
Asesor


Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones




L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante


Asesores técnicos:



Dr. Oscar Rodolfo Suarez Castillo
Director de Laboratorios



Mtra. Judith Berenice Alemán García
Dirección de Laboratorios



Mtra. Maricarmen Pérez López
Dirección de Laboratorios

Acta: Junta de Aclaraciones

SIN TEXTO