
ANEXO

AT-03

LICITACIÓN No. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE HOJA :

DE     :

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE FECHA :

                                                      RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA

MODELO CAPACIDAD TIPO DE POTENCIA DEL

MOTOR MOTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente

Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

EQUIP

O

No.

CLASIFICACIO

N 

O

CODIFICACIO

NOMBRE DE LA

MAQUINARIA Y/O 

EQUIPO

CARACTERISTICAS PARTICULARES
USO

ACTUAL

FECHA DE

PUESTO

EN SITIO

SITIO DE

UBICACION

ACTUAL 

(ENT. FED.)

DISPONIBILIDAD

NUMERO DE

SERIE
PROPIEDAD

POR

COMPROBA

POR

ALQUILAR



ANEXO

AT-05

LICITACIÓN No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS FECHA :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE HOJA :

DE :

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

INICIACIONTERMINACION

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA

CAPACIDAD TECNICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LUGAR
MONTO DEL 

CONTRATO

FECHAS DE INICIACION MONTO 

EJERCIDO

MONTO 

POR 

EJERCER

NOMBRE DEL 

CONTRATANTE

EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE
HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR



ANEXO

AE-01

OBRA UNIDAD HOJA:

FECHA DE:

LICITANTE FECHA:

No. DE CONCURSO

CONCEPTO DE TRABAJO CLAVE

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL $

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL $

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD COSTO DIRECTO: C.D.

Y CARGOS ADICIONALES

* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.)  INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) = CD * (% CI)

(A)  SUBTOTAL 1: = CD + CI

* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.)  FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) = A * (%CF)

(B) SUBTOTAL 2: = A + CF

* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) UTILIDAD (% CU= CU/B ) = B * (% CU)

(C) SUBTOTAL 3: = B + CU

CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.)(CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. )= CD * 0.005

PRECIO UNITARIO: = C+CA+IMO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA 

[ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]=  I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios 

Integrados)
(ISN=Impuesto sobre Nómina;  ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario)

(IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE 

OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios 

Integrados )
=(TSI * 0.05 )



ANEXO

AE-02

OBRA UNIDAD HOJA:

FECHA DE:

LICITANTE FECHA:

No. DE CONCURSO

CONCEPTO DE TRABAJO CLAVE

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL$

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL$

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

% SUBTOTAL$

COSTO DIRECTO:

ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES



ANEXO

AE-03

LICITACION No. HOJA:

DE:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

FECHA:

RAZON SOCIAL LICITANTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

No. CATEGORIAS SALARIO BASE
FACTOR DE

SALARIO REAL
SALARIO REAL

NOTA:SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E

INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS



ANEXO

AE-03.1

CUOTA

FIJA

1 SMGDF (C)

PORCENTAJE

16.50% (D) 4.04% (F) 1.36% (G) 0.70% (H) 0.25% (I) 1.05% (J) 0.375% (K) 1.75% (L) 0.625% (M) 3.150% (N) 1.125% (O) 7.58875% (P) Q R

PATRÓN PATRÓN TRABAJADOR PATRÓN TRABAJADOR PATRÓN TRABAJADOR PATRÓN TRABAJADOR PATRÓN TRABAJADOR PATRÓN PATRÓN TRAB. PATRÓN TRAB.

A * B (CxD) (((A*B)-E)xF) (((A*B)-E)xG) (B1*H) (B1*I) (B1*J) (B1*K) (B1*L) (B1*M) (B1*N) (B1*O) (B1*P) D+F+H+J+L+N+P G+I+K+M+O Q / (Q+R) R / (R+Q) Q + R

PRESTACIONES

EN

DINERO

PRESTACIONES

DE

ESPECIE

(E) 3 SMGDF

SUMAS

DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2015 EN FRACCION DECIMAL

ZONA METROPOLITANA

RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%

TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD

CLAVE CATEGORIA

(A)

SALARIO

DIARIO

BRUTO

(B)

FACTOR 

DE 

SALARIO

DIARIO

INTEGRAD

O

CESANTIA

EN

EDAD AVANZADA

Y 

VEJEZ

DIFERENCIA

TRES SMGDF

RIESGO

DE

TRABAJO
PORCENTAJES

CUOTAS

OBRERO

PATRONAL

(B1)

SALARIO

DIARIO

INTEGRAD

O

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

INVALIDEZ

Y

VIDA

NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de
Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces S.M.G.D.F.



ANEXO AE-03.2

Fecha de Terminación

Fecha de Inicio

CONCEPTO MES DIAS
Enero 1o.
Febrero 2o.
Marzo 3o.
Abril 4o.
Mayo 5o.
Junio 6o.
Julio 7o.
Agosto 8o.
Septiembre 9o.
Octubre 10o.
Noviembre 11o.
Diciembre 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2004 Días Naturales

DIAS NO LABORADOS

Domingos

1° de Enero

5 de Febrero

21 de Marzo

1°de Mayo

16 de Septiembre

20 de Noviembre

25 de Diciembre

Vacaciones =

Enfermedad no profesional =

Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo

Día Santa Cruz: 3 de Mayo

Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre

Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre

Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )

Dias no Laborados en el año 2004

DIAS PAGADOS

DÍAS CALENDARIO

DÍAS DE AGUINALDO

DÍAS POR PRIMA VACACIONAL

Dias Realmente Pagados al Año

Tp=Días Realmente Pagados al año =

TI=Días Calendario-Días no Laborados al año

Días Realmente Pagados al año

Días Realmente Laborados al año

Tp

TI

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD

EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)

PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION

DÍAS CALENDARIO

DIAS NO LABORABLES AL AÑO

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

CONCEPTO

=

CONCEPTO

DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)

DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO

= ===

==



ANEXO

AE-03.3

a b c d e f g h i j k

Ps= TC / SB

= 

(b+d+e+f+g) 

/ a

 a * b a + b = AE_03.1 c * e c * f c * g (b+d+e+f+g) / a = AE_03.2 (h*i)+i a * j

INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA

CON IMPORTES

No. CLAVE CATEGORIA

SALARIO

DIARIO

BRUTO

(SB)

PRIMA 

VACACIONA

L

Y 

AGUINALDO

4.521%

SALARIO

DIARIO

INTEGRAD

O

FACTOR

Tp / TI

SALARIO 

REAL

= SB * FSR

FACTOR DE

SALARIO 

REAL = 

Ps*(Tp/Ti)+(Tp

/Ti)

RETIRO

(S.A.R.)

2.00%

INFONAVIT

5.00%

CARGO

PATRONAL

I.M.S.S.

GUARDERI

AS

1.00%



ANEXO

AE-04

HOJA:____   DE ____

                                   MAQUINA                      REFERENCIA

                                   MARCA                      FECHA

                                   MODELO                      CLAVE

                                   EMPRESA                      FORMULO

DATOS GENERALES

Vm = Valor de mercado (con llantas) $ Ponom = Pontencia nominal H.P.

Pn = Valor de llantas $ Tipo de combustible

Vm = Valor de mercado (sin llantas) $ Pc = Precios cumbustible /litro

Vr = Valor de rescate $ Fo = Factor de operación

i = Tasa de interés Cc= Capacidad de carter litros

s = Prima de seguros Tc = Tiempo entre cambio de aceitehoras

Ko = Factor de mantenimiento Fl = Factor de lubricante /litro

Ve = Vida economica Pa = Precio de aceite /litro

Hea = Horas efectivas trabajadas por año Vn = Vida económica de llantas horas

Cco = Coeficiente de combustible/litro

COSTOS FIJOS

Depreciacion      D = (Vm-Vr)/Ve OPERACIÓN EN ESPERA   RESERVA

Inversión            Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i

Seguro              Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s

Mantenimiento   M = KoxD

SUBTOTAL

COSTOS POR CONSUMO

Conbustibles      Co = Cco x Ponom x Fo x Pc

Lubricantes        Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa

Llantas              N = Pn/Vn

SUBTOTAL

OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN

Suma de So $ turno

Operación = Po = Sr/Ht turno

SUBTOTAL

COSTO HORA MAQUINA OPERACIÓN EN ESPERA   RESERVA

$                      $                  $

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS



ANEXO

AE-05

LICITACION No. FECHA HOJA :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE

GASTOS NECESARIOS %

I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

1 Gerente general

2 Gerente de producción

3 Gerente de planeación

4 Gerente de control

5 Iguala asesoría legal

6 Iguala asesoría fiscal

7 Jefe de depto. Proyectos

8 Aydte. Depto. Proyectos

9 Dibujante Depto Proyectos

10 Jefe de depto. Costos

11 Aydte. Depto. Costos

12 Jefe de depto. Programación

13 Aydte. Depto. Programación

14 Dibujante Depto Programación

15 Supte. Gral. Obras locales

16 Supte. Gral. Obras foráneas

17 Contador

18 Jefe Depto de Facturación

19 Sria. Depto de Facturación

20 Mozo Depto. Facturación

21 Jefe Depto compras

22 Choferes

23 Almacenista general

24 Auxiliar almacenista

25 Mecánico

26 Veladores

27 Jefe Depto. Impuestos

28 Auxiliar Depto. Impuestos

29 Taquimecanógrafia

30 Sria. Mecanógrafia

31 Recepcionista

32 Mensajero

TOTAL I

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO



ANEXO

AE-05.1

LICITACION No. FECHA HOJA :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE

GASTOS NECESARIOS %

II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES

1 Alquiler oficina

2 Depreciación equipo oficina

3 Mantenim. Equipo oficina

4 Alquiler almacén

5 Depreciación instalación almacén

6 Depreciación equipo almacén

7 Mantenim. equipo almacen

8 Luz oficina y almacén

9 Teléfono oficina y almacén

10 Depreciación autos oficina

11 Mantenimiento autos oficina

12 Depreciación camionetas oficina

13 Mantenimiento camionetas oficina

14 Celular

15 Fax

TOTAL II

III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO

1 Registro SIEM

2 Cuotas Asociaciones profes.

3 Afiliación a la CMIC

4 Publicaciones y biblioteca

5 Seguros automoviles

6 Seguro camioneta

7 multipóliza

(robo oficina contenidos, valores 

transporte, incendio)

TOTAL III

IV. MATERIALES DE CONSUMO

1 Combustible automóviles

2 Combustible camionetas

3 Impresos oficina

4 Papelería oficina

5 Copias heliográficas

6 Copias xerográficas

7 Artículos de limpieza

8 Varios

TOTAL IV

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO



ANEXO

AE-05.1

LICITACION No. FECHA HOJA :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE

GASTOS NECESARIOS %

V. CAPACITACION Y PROMOCION

1 Gasto de concurso

2 Proyectos no realizados

3 Celebraciones de oficinas

4 Propaganda

5 Gastos de consumo

6 Atención a clientes

7 Capacitación personal de la empresa

TOTAL V

GASTO ANUAL %

I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

II ALQUILERES Y AMORTIZACIONES

II OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS

IV MATERIALES DE CONSUMO

V CAPACITACION Y PROMOCION

SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN

VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL

PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

CONCEPTO

RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES



ANEXO

AE-05.2

LICITACION No. FECHA HOJA :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

MES
COSTO 

UNITARIO
IMPORTE %

I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

1 Jefe de Obra

2 Residente frente 1

3 Ayudante Residente frente 1

4 Redidente frente 2

5 Ayudante Residente frente 2

6 Redidente frente 3

7 Ayudante Residente frente 3

8 Ingeniero topógrafo

9 Cadenero

10 Estadalero

11 Ingeniero laboratorio

12 Ayudante laboratorio

13 Jefe administración

14 Ayudante administrativo

15 Almacenista general

16 Chofer

17 Mecánico

18 Electricista

19 Velador

20 Limpieza grupo 1

21 En detalles grupo 5

TOTAL I

II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA

1 Jefe de obra

2 Residentes

3 Ayudantes

4 Administrativos

5 Supervisión

TOTAL II

III. COMUNICACIONES Y FLETES

1 Télefono de obra

2 Radio de obra

3 Fax de obra

4 Télegrafos

5 Giros y situaciones

6 Express

CONCEPTO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

GASTO INDIRECTO DE OBRA



ANEXO

AE-05.2 

LICITACION No.: FECHA: HOJA :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: DE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: LICITANTE

IMPORTE %

I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA

II. COMUNICACIONES Y FLETES

IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

V. CONSUMOS VARIOS

VI. FIANZAS Y SEGUROS

VII. IMPREVISTOS EN LA OBRA

SUMA INDIRECTOS DE OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA

PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

CONCEPTO



ANEXO

AE-06

No. DE LICITACIÓN: FECHA DE INICIO: HOJA:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: DE:

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

1 2 3 4 5 6 7 8

A Avance programa del P.V.

B Avance Acumulado del P.V.

C Anticipo 30% del P.V.

D Estimación mensual presentada (A)

E Amortización Anticipo 30% (-30 X D)

F Cargos Adicionales (-0.005xD)

G ICIC (-0.002 x D)

H Suma Ingresos (C+D+E+F+G)

I INGRESOS ACUMULADOS

J Egresos (costo directo + indirectos)

K EGRESOS ACUMULADOS

L Diferencia 

M Gasto Financiero

N Gastos financieros (LxM)

O GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

CARGO FINANCIERO

ANALISIS POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
MESES

12 meses

Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%

% C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS 

ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + 

INDIRECTOS ) ] X 100

Valor en %



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dependencia:

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS 

Licitación No. UAE-LPNO-N1-2015

Obra:
“Ampliación de la infraestructura educativa de la Escuela

Preparatoria Número 4”.

Lugar: Escuela Preparatoria Número 4”.

Ciudad: Pachuca, Hgo

Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P.U. Con letra Importe

 PRELIMINARES

1 D011

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) CON

RECUPERACIÓN DE ACERO, DE F'C=250 KG/CM2 EN UN PRIMER NIVEL .

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NEUMÁTICO,

ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M. EN BOTE.

M3 4.03

2 D070

DESMANTELAMIENTO DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS Y SUS

ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA. 2.00

3 D032

RETIRO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 5 MM. DE

LA LOSA DE ENTREPISO, Y REMOCIÓN DE ENTORTADO DE ARENA

CEMENTO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 7 CM. EN UN PRIMER NIVEL.

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , ACARREOS Y RETIRO DEL

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 20

M EN BOTE. 

M2 629.90

4 D016

DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK (14X20X40) Y PLATAFORMA PARA

TINACOS EN AZOTEA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

ACARREO EN BOTE HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M.

M2 14.00

5 D069
RETIRO DE SALIDA HIDRÁULICA EN TINACO DE 1100 LTS EXISTENTE.

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
PZA. 1.00

6 D011-001

DEMOLICIÓN DE CASTILLOS DE 15*15 ARMADOS CON 4 VARILLAS #3 DE

CONCRETO F`C=150 KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y

SU ACARREO EN BOTE HASTA 20 M. EN AREA DE TINACOS

ML 8.00

7 D011-002

DEMOLICIÓN DE LOSA DE 10 CM ESPESOR DE ARMADA CON VARILLA DE

1/2" @20 CM EN AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2

INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y SU ACARREO EN BOTE

HASTA 20 M.

M2 5.60

8 UAH-SEG-01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA A BASE DE HOJAS

DE TRIPLAY DE 16 MM QUE CUBRA PERÍMETRO EN OBRA Y RADIOS

COLINDANTES DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

ML 152.00

Total de PRELIMINARES

 
ESTRUCTURA (CASTILLOS, COLUMNAS, CERRAMIENTOS, TRABES Y

LOSAS)       

9 C006

CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.

INCLUYE CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y

FRENTES.

M2 93.00

AE-10 16/31 UAE-LPNO-N1-2015



Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P.U. Con letra Importe

10 C008

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM .

INCLUYE CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y

FRENTES.

M2 58.52

11 C007

CIMBRA APARENTE EN LOSA NERVADA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM .

INCLUYE CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y

FRENTES.

M2 842.13

12 C010
OBRA FALSA POR VOLUMEN DE CONCRETO COLADO PARA LOSA

NERVADA A CUALQUIER ALTURA, DE MADERA.
M3-C 127.80

13 AC009

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy= 2530

KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 1,162.00

14 AC010

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 Fy= 4200 KG/CM2.

INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,

SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 13,526.00

15 AC011

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4 Fy= 4200 KG/CM2.

INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,

SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 6,843.00

16 AC012

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5 Fy= 4200 KG/CM2.

INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,

SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 3,414.00

17 AC013

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6 KG Fy= 4200

KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 4,931.00

18 AC014

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 8 KG Fy= 4200

KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 2,969.00

19 MCP026

CONCRETO PREMEZCLADO F´C =250 KG/CM2. RESISTENCIA NORMAL

T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES,

COLUMNAS. INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM,

SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO,

PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E.

M3 200.90

20 AC001
SUM. Y COL. DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6 - 10/10. INCLUYE MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA.
M2 842.13

21 UAH-EST-117

CASETÓN DE POLIESTIRENO CON MEDIDAS DE 0.60X 0.60x0.35 CM.

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, COLOCADO ENTRE NERVIOS DE

ACERO PARA FABRICAR LOSA RETICULADA EN AMBOS SENTIDOS.

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 190.66

Total de ESTRUCTURA (CASTILLOS, COLUMNAS, CERRAMIENTOS, TRABES Y LOSAS)       

 ALBAÑILERÍA 

22 AL002

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM DE 15 CM DE

ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO

COMUN. (VER NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL

CAPFCE; LIBRO 3).

M2 198.56

23 UAH-ALB-137

MURO DE TABIQUE EXTRUIDO TABIMAX. DE 6X12X24 CM ACABADO

APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 Y

JUNTAS DE 1.0 CM. DE ESPESOR. INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE

ESCALERILLA A CADA 4 HILADAS, SUMINISTRO , ACARREO, ANDAMIOS,

MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 97.17
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24 08-4490-001

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK DE 32 X 35 CMS.

UBICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, BASTIDORES DE MADERA, CORTES, DESPERDICIOS,

NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y

T.L.N.P.S.C.E. 

ML 5.00

25 08-4490-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK DE 22 X 35 CMS.

UBICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, BASTIDORES DE MADERA, CORTES, DESPERDICIOS,

NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y

T.L.N.P.S.C.E. 

ML 4.00

26 08-4490-003

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK DE 20 X 10 CMS.

UBICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, BASTIDORES DE MADERA, CORTES, DESPERDICIOS,

NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y

T.L.N.P.S.C.E. 

ML 22.50

27 AL010

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y

REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES.

M2 320.12

28 AL080

CADENA DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 10

x 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 69.18

29 UAH-ALB-47

APLANADO EN PLAFON A NIVEL Y REGLA, ELABORADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO FINO. INCLUYE: METAL DESPLEGADO,

MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DE MORTERO,

EMBOQUILLADOS HASTA DE 3.00 M. DE ALTURA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 852.13

30 UAH-ALB-39

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR. CONCRETO HECHO

EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFUERZO VARILLA

# 3 @ 20 EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMÚN A NIVEL PARA RECIBIR

RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA, O ACABADO LAVADO, RAYADO

O ESTAMPADO, EN PIEDRAS DE 4 X 4 MT. MÁXIMO. INCLUYE:

SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCIÓN, CURADO,

CIMBRA Y DESCIMBRA (PARA ESCALERAS).

M2 21.27

31 AL043

FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO

RAYADO Y VOLTEADOR, DE 18 CMS. DE PERALTE Y 30 CMS. DE HUELLA,

INCLUYE ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, CIMBRA, PRUEBAS

DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 29.40

32 UAH-ALB-01

CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCIÓN 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150

KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE

3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE

LOS MATERIALES, EJECUCIÓN, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y

DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

ML 30.00

33 UAH-ALB-113

BASE PARA TINACO CON LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200

KG/CM2, 12 CMS. DE ESPESOR, DE 2.68 x 2 MTS., AGREGADO MÁX. 3/4.

ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS,

SOBRE TRES MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7X14X28 CMS.)

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE:

CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00
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34 D070-001

REUBICACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO ROTOPLAS DE 1100 LTS.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 2.00

35 D070-003

EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE

COBRE TIPO M DE 25 MM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN,

TRASLADOS, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, CORTES.

COLOCACIÓN DE COPLES, CODOS Y T.L.N.P.S.C.E.

ML 6.00

36 AL053

ENTORTADO EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA

P.1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE A

OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,

ELEVACION, ELABORACION, TENDIDO, PISONADO, MAESTREADO,

NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E.

M3 128.00

Total de ALBAÑILERÍA 

 ACABADOS

37 UAH-ACA-105
ACABADO PULIDO EN PISO, INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
M2 629.90

38 UAH-ACA-39

PISO DE PORCELANATO DE 60X60 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO CON

JUNTA DE 2MM DE SEPARACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS,

MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 480.83

39 AL035

SUM. Y APLIC. PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX

LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE

PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS

DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

M2 2,275.66

40 AL037

"SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y

PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA,

MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y

M2 150.40

41 IM001

IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR

TERRACOTA. INCL. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE

PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR

TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO. IMPERMEABILIZACION

MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR

(MODYPLY SBS) POLIESTER SPUN-BONDED, SEGUN ESPECIFICACIONES,

PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES, 5 AÑOS DE GARANTIA POR

ESCRITO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 842.13

Total de ACABADOS

 LIMPIEZAS Y ACARREOS

42 UAH-ALB-126
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.
M2 629.90

43 AL024

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

RETIRO Y ACARREO DEL DESPERDICIO A LA PRIMERA ESTACION EN UN

RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 629.90

44 LIM003

ACARREO DEL DESPERDICO TOTAL DE LA OBRA AL TIRADERO ASIGNADO

EN UN RADIO NO MAYOR A 20 KM. INCLUYE MANO DE OBRA Y FLETE.

KM 20.00

Total de LIMPIEZAS Y ACARREOS
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 CANCELERÍA

45 UAH-CAN-120

VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 4.90 X 1.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 12 RECUADROS

DE 82 X 71 CM. DE LOS CUALES 6 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAJES,

MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.			

PZA 3.00

46 UAH-CAN-121

VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 6.88 X 1.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 16 RECUADROS

DE 83 X 71 CM. DE LOS CUALES 8 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAJES,

MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 5.00

47 UAH-CAN-122

"VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 4.39 X 1.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 12 RECUADROS

DE 70 X 71 CM. DE LOS CUALES 6 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

PZA 1.00

48 UAH-CAN-123

"VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 5.23 X 1.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 12 RECUADROS

DE 84 X 71 CM. DE LOS CUALES 6 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

PZA 2.00

49 UAH-CAN-124

"VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 3.25 X 1.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 8 RECUADROS

DE 78 X 71 CM. DE LOS CUALES 4 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

PZA 1.00

50 UAH-CAN-125

"VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 2.81 X 0.50 M. CON CRISTAL

CLARO DE 6 MM. ESMERILADO Y CLARO FORMADO CON 4 RECUADROS

DE 67 X 46 CM. DE LOS CUALES 2 SON CON CRISTAL ESMERILADO DE 6

MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

PZA 1.00

51 UAH-CAN-126

CUBÍCULO EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" X 11/4" CON

TABLERO DE ALUMINIO DE ONDAS , CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON

PELÍCULA ESMERILADA, CON PUERTA BATIENTE PESADA DE 0.90 X 2.20

MTS. MISMA QUE TIENE UN ANTEPECHO DE 0.30M; CON TABLERO DE

ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO, CHAPA PHILLIPS 550. INCLUYE: MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 115.21

52 UAH-CAN-127

SALA DE JUNTAS EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" X 11/4" CON

TABLERO DE ALUMNIO DE ONDAS, CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON

PELÍCULA ESMERILADA, CON PUERTA BATIENTE PESADA DE 0.90 X 2.20

MTS. MISMA QUE TIENE UN ANTEPECHO CORRIDO DE 0.30 M; CON

TABLERO DE ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO, CHAPA PHILLIPS 550.

INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 30.85
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53 UAH-CAN-128

MURO DIVISORIO ENTRE SALA DE COMPUTO, SALA DE

LECTURA/RECEPCIÓN, EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" X 11/4",

CON TABLERO DE ALUMINIO DE ONDAS, CON CRISTAL CLARO DE 6MM,

CON PELÍCULA ESMERILADA; CON PUERTA A DOS HOJAS BATIENTES

PESADAS DE 0.90 X 2.20 MTS (MISMAS QUE TIENEN UN ANTEPECHO

CORRIDO DE 0.30 M.) UBICADAS SEGÚN ACOTACIONES EN EL PLANO,

CON TABLERO DE ALUMNIO, PIVOTE DESCENTRADO, CHAPAS PHILLIPS

ADECUADAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

M2 30.55

Total de CANCELERÍA

 HERRERÍA

54 UAH-HER-107

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 4.90 X 1.50 MTS. FABRICADO A BASE

DE MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO

MACIZO DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE

PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 3.00

55 UAH-HER-108

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 6.88 X 1.50 M FABRICADO A BASE DE

MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO MACIZO

DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 5.00

56 UAH-HER-109

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 4.39 X 1.50 M FABRICADO A BASE DE

MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO MACIZO

DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00

57 UAH-HER-110

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 5.23 X 1.50 M FABRICADO A BASE DE

MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO MACIZO

DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 2.00

58 UAH-HER-111

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 3.25 X 1.50 M FABRICADO A BASE DE

MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO MACIZO

DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00

59 UAH-HER-112

PROTECCIONES PARA VENTANA DE 2.81 X 0.50 M FABRICADO A BASE DE

MARCO DE PTR DE 1" (CAL 14) Y HORIZONTALES DE CUADRADO MACIZO

DE 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00

60 UAH-HER-113

REPISÓN METÁLICO DE ALUMINIO CAL. 18 ENTRE MURO DE TABIQUE

EXTRUIDO Y VENTANA DE ALUMINIO. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER

Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE

OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

ML 89.18
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61 UAH-HER-114

PUERTA METÁLICA DE 0.90 X 2.50 M. ELABORADA A BASE DE PERFIL

CUADRADO DE 1 1/2" Y LÁMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS.

INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES,

SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAJES,Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00

62 UAH-HER-115

PUERTA METÁLICA DE 1.15 X 2.50 M. CON UN FIJO DE 0.50 X 2.50

M.ELABORADA A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" Y LAMINA LISA

CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS. INCLUYE: UNA MANO DE PRAIME Y DOS

MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAJES,Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 4.00

63 UAH-HER-116

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL EN ZONA DE ANDADOR A

BASE DE ACERO INOXIDABLE, SOBRE DISEÑO, SEGÚN ESPECIFICACIONES

Y CALIBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EMPOTRAMIENTO,

HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO, LIMPIEZA EN AREA DEL TRABAJO,

RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y

T.L.N.P.S.C.E.

ML 60.98

64 UAH-HER-117

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL EN ESCALERA (DESCANSO Y

ESCALONES) A BASE DE ACERO INOXIDABLE, SOBRE DISEÑO, SEGÚN

ESPECIFICACIONES Y CALIBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EMPOTRAMIENTO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO, LIMPIEZA EN

AREA DEL TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO

FUERA DE LA OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.

ML 25.04

Total de HERRERÍA

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

65 UAH-ELC-317

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES DE 12 KVAR

TRIFASICO EN 220 V EN INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE

OBRA, CONEXIÓN,  TUBERIA NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA. 1.00

66 UAH-ELC-318

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 56X56 CMS.

INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 25 MM, CABLE CAL. 6 PARA EXTENSIÓN DE

LÍNEA DESDE TABLERO EXISTENTE EN PLANTA BAJA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTO Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA. 1.00

67 UAH-ELC-319

SALIDA ELECTRICA PARA REGULADOR (9 KW) A BASE DE TUBERÍA

CONDUIT 25 MM, P. DELGADA, CABLE CAL. #8 Y CABLE DESNUDO CAL.

#14. INCLUYE: REPARACIÓN EN LOSA, RANURAS, CABLEADO Y

COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y.T.L.N.P.S.C.E.

SAL 1.00

68 UAH-ELC-320

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE 10KVA, TRIFASICO,

PRIMARIO 170-240 V, SECUNDARIO 220 V/127 V, PRECISIÓN DE

REGULACIÓN +/- 2%. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN, NIVELACIÓN,

HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA. 1.00

69 UAH-ELC-321

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO (84 W) A BASE DE TUBERÍA

CONDUIT 25 MM, P. DELGADA, CABLE CAL. #12 Y CABLE DESNUDO CAL.

#12. INCLUYE: REPARACIÓN EN LOSA, RANURAS, CABLEADO Y

COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.

SAL 54.00
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70 UAH-ELC-322

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO (180 W) A BASE DE TUBERÍA

CONDUIT 25 MM, P. DELGADA, CABLE CAL. #12 Y CABLE DESNUDO CAL.

#12. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX, REPARACIÓN EN LOSA, RANURAS,

CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.

SAL 19.00

71 UAH-ELC-323

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO REGULADO (180 W) A BASE DE

TUBERÍA CONDUIT 25 MM, P. DELGADA, CABLE CAL. #12 Y CABLE

DESNUDO CAL. #12. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX, REPARACIÓN EN

LOSA, RANURAS, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y

T.L.N.P.S.C.E.

SAL 19.00

72 UAH-ELC-325

LUMINARIA DE 1.22 X 0.61 MTS; DE 3X28 WATTS, MODELO TLT-3282/65

MCA TECNOLITE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y

T.L.N.P.S.C.E.

PZA. 54.00

73 UAH-ELC-326

SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO A BASE DE CHALUPA,

TUBERIA CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA, CABLE CAL 12 Y CAL, 12,

INCLUYE: APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MCA BTICINO,

REPARACION EN LOSA, RANURAS, CABLEADO, COLOCACION DE

ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.

SAL 17.00

74 UAH-ELC-327

SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DE TRES VIAS A BASE DE CHALUPA, 

TUBERIA CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA, CABLE CAL 12 Y CAL, 14,

INCLUYE: APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MCA BTICINO,

REPARACION EN LOSA, RANURAS, CABLEADO, COLOCACION DE

ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.

SAL 4.00

Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS

75 UAH-TEL-01

"DESCRIPCIÓN: CABLEADO ESTRUCTURADO PARA RED LAN.

ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODO DE RED DE

DATOS, COMPONENTES: 4600 ML. DE CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA

568 CAT6 MARCA PANDUIT INCLUYE UTP PARA TRABAJAR 1 GBPS EN

COBRE, 3 PACH PANEL PANDUIT DE 24 PUERTOS PRECARGADOS, 67 JACK

MODULAR HEMBRA PANDUIT CAT6 RJ-45, 67 FACE PLATE BLANCA

DUPLEX MARCA PANDUIT CAT6, 5 ORGANIZADOR HORIZONAL DOBLE

MARCA PANDUIT, 2 ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PANDUIT, 134

CORDONES DE PARCHEO MARCA PANDUIT CAT6 TERMINADOS DE

FABRICA 7.6 Y 3 MTS., RACK (CMR19X84), RACK MOUNT POWER STRIPS

(CMRPSH15), CANALETA BLANCA (LD5,10IW6,8,10-A) SEGÚN LAS

NECESIDADES DE INSTALACIÓN, TUBERIA PVC Y/O CONDUIT PARED

DELGADA Y/O GRUESA ASÍ COMO REGISTROS Y OBRA CÍVIL SEGÚN

NECESIDADES DE INSTALACIÓN, ESCALERILLA PARA CABLEADO

HORIZONTAL Y VERTICAL (CPI CHATSWORTH) SEGÚN LAS NECESIDADES

DE INSTALACIÓN. LOS ORGANIZADORES, RACK Y BARRAS DE

CONTACTOS DEBERAN SER LOS NECESARIOS PARA LA DENSIDAD DE

NODOS A INSTALAR.

NODO 72.00

76 UAH-TEL-02

"DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL

EQUIPO: WS-C2960-24PC-L, 24 POE ETHERNET 10/100 INPUT PORTS WITH

UPLINKS 2 DUAL PURPOSE AND LAN BASE LAYER 2 A 370W.

DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE

Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN SITIO Y TIEMPOS DE

RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LA SEMANA, GARANTIAS SMARTNET

8*5

EQUIPO 2.00
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77 UAH-TEL-12

"DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL

EQUIPO: WS-C2960-48TC-L, 48 ETHERNET 10/100 PORTS WITH UPLINKS 2

DUAL PURPOSE AND LAN BASE LAYER 2  A 45W.

EQUIPO 2.00

78 UAH-TEL-03

"DESCRIPCIÓN: ENLACE DE FIBRA ÓPTICA. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90 METROS DE FIBRA ÓPTICA

MULTIMODO USO EXTERNO DE 3 PARES 50/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-

LC EN CHAROLA, INCLUYE ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS,

HORIZONTAL CABLE MANAGERS (WMPH2E), VERTICAL CABLE

MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84), RACK MOUNT POWER

STRIPS (CMRPSH15), DUCTERÍA PVC Y/O CONDUIT PARED DELGADA Y/O

GRUESA ASÍ COMO REGISTROS SEGÚN NECESIDADES DE INSTALACIÓN,

OBRA CIVIL PARA FIBRA ÓPTICA NECESARIA, ESCALERILLA PARA

CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL (CPI CHATSWORTH) SEGÚN LAS

NECESIDADES DE INSTALACIÓN, 2 LC TO LC MULTIMODE DUPLEX PATCH

CORD, 1.6MM JACKETED CABLE (ONE DUPLEX LC CONNECTOR ON EACH

END) – 50/125?M. 3MTS. DOCUMENTACIÓN: ETIQUETACIÓN, PRUEBAS,

MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN , GARANTIA DE

25 AÑOS

ENLACE 2.00

79 UAH-TEL-08

"DESCRIPCIÓN: MÓDULO DE CONECTIVIDAD. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL

EQUIPO: CISCO 1000BASE-SX SFP. OPERATES ON 50 ?M MULTIMODE FIBER

LINKS UP TO 550 M AND ON 50 ?M FDDI-GRADE MULTIMODE FIBERS UP TO

220 M. GLC-SX-MMD. DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% CON LA

PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN

SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LA SEMANA.

PIEZA 2.00

80 UAH-TEL-15

"DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL

EQUIPO: NUM. DE PARTE SUA750RM1U. APC SMART-UPS 750VA USB &

SERIAL RM 2U 120V. APC SMART-UPS,480 WATTS /750 VA,ENTRADA 120V

/SALIDA 120V, INTERFACE PORT DB-9 RS-232, SMARTSLOT, USB, ALTURA

DEL RACK 2 U, INCLUYE: DC CON SOFTWARE, BRACKETS PARA RACK-

MOUNT, RIELES DE APOYO PARA RACK-MOUNT, CABLE RS-232 DE

SEÑALIZACIÓN SMART DEL UPS, CABLE USB.

EQUIPO 2.00

81 UAH-TEL-09

"DESCRIPCIÓN: TELÉFONO IP. ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO

UNIFIED IP PHONE 7942G CP-7942G, INCLUYE LICENCIA PARA CALL

MANAGER VERSION 6. DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% CON LA

PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN

SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LA SEMANA.

EQUIPO 3.00
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82 UAH-TEL-14

"DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD. ESPECIFICACIONES:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL

EQUIPO: AIR-SAP2602E-A-K9 COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES A/B/G/N

Y CON LWAPP (LIGHTWEIGHT ACCESS POINT PROTOCOLO); 1 AIR-AP-T-

RAIL-R; 1 AIR-AP-BRACKET-3 (MONTAJE), 1 AIR-AP-BRACKET-2; 4 AIR-

ANT2524DB-R, SON 2.4 GHZ 2 DBI/5 GHZ 4 DBI DIPOLE ANT. BLK RP-TNC ; 1

SWAP2600-RCOVRY-K9; 1 AIR-PWR-B; 1 AIR-PWR-CORD-NA; 1 AIR-PWRINJ4; 

1 AIR-PWR-CORD-NA.

EQUIPO 2.00

83 UAH-TEL-10

DESCRIPCIÓN: GARANTIA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

ESPECIFICACIONES: INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO

DE LOS EQUIPOS TELEFONICOS, DE SWITCHEO E INALÁMBRICOS, ASI

COMO LAS GARANTIAS SMARTNET 8*5. DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE

100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON

REFACIONES EN SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LA

SEMANA.

PAQUETE 2.00

Total de INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS

 OBRA EXTERIOR

84 AL065-001

RETIRO DE CAJA DE RESGISTRO DE TUBERÍA DE TELECOMUNICACIONES.

INCLUYE: ACARREO A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA (20

KILÓMETROS).

PZA 1.00

85 AL065

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE TUBERÍA DE

TELECOMUNICACIONES A BASE DE CONCRETO (F'C 150KG/CM2), SEGÚN

ESPECIFICACIONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

MATERIALES, LIMPIEZA Y T.L.N.P.S.C.E.

PZA 1.00

Total de OBRA EXTERIOR

Total del

TOTAL

PRESUPUESTO

IVA
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ANEXO

AE-09

LICITACION No.: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: HOJA :

DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FECHA:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
IMPORTE %

Materiales

Total de Materiales

Mano de obra

Total de mano de obra

Herramienta

Total de Herramienta

Equipo

Total de equipo

TOTAL DEL REPORTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)



ANEXO

AE-11

LICITACION No.: FECHA DE INICIO HOJA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6

PARTIDA

SUBPARTIDA

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS

No. ORDEN

PROGRESIVO

2015 IMPORTE

TOTAL
CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS



ANEXO

AE-12.1

LICITACION No.: FECHA DE INICIO: HOJA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO: DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6

MONTOS MENSUALES PARCIALES

MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO

CATEGORIA
COSTO

POR JORNAL

CANTIDAD

(No. DE JORNALES)

2015
IMPORTE

A COSTO  

DIRECTO



ANEXO

AE-12.2

LICITACION No.: FECHA DE INICIO: HOJA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO: DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACUMULADO

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A COSTO DIRECTO

No. 

EQUI

PO

EQUIPO

HORAS

EFECTIVA

S

COSTO

HORARIO

2015
IMPORTE A 

COSTO

DIRECTO



ANEXO

AE-12.3

LICITACION No.: FECHA DE INICIO: HOJA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO: DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTOMONTOS MENSUALES PARCIALES

MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO

No. ORDEN

PROGRESIV

O

CONCEPTOS DE ADQUISICION Y 

EQUIPO

DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDA

D

CANTIDA

D

COSTO

UNITARIO

2015
IMPORTE A 

COSTO

DIRECTO



ANEXO

AE12.4

LICITACION No.: FECHA DE INICIO: HOJA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO: DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6

MONTO MENSUAL 

MONTO MENSUAL ACUMULADO

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO

CATEGORIA
2015

SUMA POR 

CATEGORIA A 

COSTO 

DIRECTO

COSTO POR 

JORNADA
JORNADAS


