



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N5-2018

OBRA: "RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA IMPLEMENTAR TALLERES, CUBÍCULOS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE ARTES".

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 14:30 (CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS) DEL DÍA MARTES 4 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), EL C. DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASÍ COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." CON UN MONTO DE \$18'371,145.88 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORIA AL LICITANTE: "BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." EL DÍA 4 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DOSMIL DIECIOCHO), A LAS 15:00 (QUINCE HORAS), PARA DAR INICIO CON LOS TRAMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 118 DÍAS NATURALES

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE
LIC. MARÍA MAGDALENA LÓPEZ GRESS
REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTA DE FALLO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

OBRA: RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERNA DE LA PLANTA DE SERVICIOS SANITARIOS

C.P. RAMIRO MENDOZA CANO

VOCALES

L.C. LUIS NAVA CONTRERAS

REPRESENTANTE

ASESORES

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE HIDALGO

L.D. DIANA LIZBETH MENDOZA ROLDAN

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UTILIZADA EN EL SERVICIO DE TORRES DE RECORTA AL LICITANTE "BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." EL C.V. Y (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DOSMIL DIECISiete) A LAS TERCERAS HORAS PARA DAR PUNTO FINAL A LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA Y EN SU CASO LA EMISIÓN DE ANTICIPADOS

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS NATURALES

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



MRO. ADRIÁN CORDERO VIZCARRA
SECRETARIO

DR. SAUL AGUSTÍN BOSCA CASTAÑÁN
PRESIDENTE
LIC. MARÍA MAGDALENA LÓPEZ GRESS
SECRETARÍA