



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

### ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N1-2020

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA LUNES 17 (DIECISIETE) DE AGOSTO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), EN EL AUDITORIO DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N1-2020 REFERENTE A LOS TRABAJOS "TERMINACIÓN DE NIVEL UNO DE EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADÉMICOS), EN CIUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO" MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS LICITANTES

- 1.- **MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. JAIME GARNICA GARCÍA**.
- 2.- **SABAS LUIS CARMONA VERA**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. SABAS LUIS CARMONA VERA**.
- 3.- **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. JOSÉ VICTOR AVILA LIRA**.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1. **MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.
2. **SABAS LUIS CARMONA VERA**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.
3. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

#### "ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1. <b>MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	\$22'852,932.07	\$ 985,040.18	(130 DÍAS NATURALES), INICIO: 24 AGOSTO 2020 TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2. <b>SABAS LUIS CARMONA VERA</b>	\$28'288,518.34	\$ 1'219,332.69	(130 DÍAS NATURALES), INICIO: 24 AGOSTO 2020 TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
3. <b>INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	\$28'521,472.67	\$ 1'229,373.82	(130 DÍAS NATURALES), INICIO: 24 AGOSTO 2020 TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020



QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA JUEVES 20 (VEINTE) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE) A LAS 15:00 (QUINCE HORAS) EN EL AUDITORIO DEL 1ER. (PRIMER) PISO DE ESTE MISMO EDIFICIO.


SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE [HTTP://WWW.UAEH.EDU.MX](http://www.uaeh.edu.mx) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.


**COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH**



DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN  
PRESIDENTE  
LIC. ANABELL ALFARO FLORES  
REPRESENTANTE




ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA  
SECRETARIO  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS



MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ  
CENTRALORA GENERAL  
VOCAL


L.C. LUIS NAVA CONTRERAS  
REPRESENTANTE

**ASESORES**



DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN  
REPRESENTANTE



SABAS LUIS CARMONA VERA  
C. SABAS LUIS CARMONA VERA  
REPRESENTANTE



MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.  
C. JAIME GARNICA GARCÍA  
REPRESENTANTE

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	GARANTÍA DE SERIEDAD	EMPRESA
(130 DIAS NATURAL 2020) INICIO: 24 AGOSTO 2020 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$23,825,925.07	1. MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE C.V.
(130 DIAS NATURAL 2020) INICIO: 24 AGOSTO 2020 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$28,508,818.34	2. SABAS LUIS CARMONA VERA
(130 DIAS NATURAL 2020) INICIO: 24 AGOSTO 2020 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$28,821,472.07	3. INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.





INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO,  
S.A. DE C.V.  
C. JOSÉ VICTOR AVILA LIRA  
REPRESENTANTE

