



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH- LPNO-N1-2020

OBRA: "TERMINACIÓN DE NIVEL UNO DE EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADÉMICOS), EN CIUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:00 (QUINCE HORAS) DEL DÍA JUEVES 20 (VEINTE) DE AGOSTO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), EL C. DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTICULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASÍ COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "SABAS LUIS CARMONA VERA" CON UN MONTO DE **\$28'288,518.34** (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORIA AL LICITANTE "SABAS LUIS CARMONA VERA" EL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE), A LAS 13:30 (TRECE HORAS TREINTA MINUTOS), PARA DAR INICIO CON LOS TRAMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 24 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 130 DÍAS NATURALES

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELAN
PRESIDENTE
LIC. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO.
ARQ. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES
REPRESENTANTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

VOCAL

L.C. LUIS LAVA CONTRERAS

REPRESENTANTE.

ASESORES

DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN

REPRESENTANTE

LICITANTES

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO,

S.A. DE C.V.

C. LUCAS OLGUIN LORA

REPRESENTANTE

SABAS LUIS CARMONA VERA

C. SABAS LUIS CARMONA VERA

REPRESENTANTE

ARO. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

ARO. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES

REPRESENTANTE

DR. SAUL AGUSTÍN SOSA CASTELAN

PRESIDENTE

LIC. ANABELL ALFARO FLORES

REPRESENTANTE