



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

### ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N5-2020

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA LUNES 21 (VEINTIUNO) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), EN EL AUDITORIO DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN **UAEH-LPNO-N5-2020** REFERENTE A LOS TRABAJOS "TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UAEH" MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL LICITANTE:

**1.- TRENA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. JOSÉ FAUSTO HERNÁNDEZ**

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

**1.- TRENA, S.A. DE C.V.-** SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

#### "ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
<b>1. TRENA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 59'873,520.85</b>	<b>\$ 2'580,755.21</b>	<b>DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (95 DÍAS NATURALES)</b>


QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA JUEVES 24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) A LAS 15:00 (QUINCE HORAS) EN EL AUDITORIO DEL 1ER. PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORIA".

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE [HTTP://WWW.UAEH.EDU.MX](http://www.uaeh.edu.mx) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.



SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 12:35 (DOCE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.


**COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH**

  
DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN


PRESIDENTE

LIC. ANABELL ALFARO FLORES

REPRESENTANTE

  
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS


  
MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORÍA GENERAL  
LOCAL

L.C. LUIS NAYA CONTRERAS

REPRESENTANTE

ASESOR


  
DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN

REPRESENTANTE

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	GARANTÍA DE SERIEDAD	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	EMPRESA
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (92 DÍAS NATURALES)	\$ 2,980,752.21	17,250.82	I. TRENA, S.A. DE C.V.

  
TRENA, S.A. DE C.V.

C. JOSE FAUSTO HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE