



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N11-2020

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:30 (QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS) DEL DÍA LUNES 23 (VEINTITRÉS) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N11-2020 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS DE MÓDULOS EN ÁREAS ACADÉMICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LOS LICITANTES:

- 1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. LUIS JAIRO GARCÍA GALICIA.
- 2.- GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. DAVID GARCÍA SILVA.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

2.- GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

"ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1. BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2'369,815.26	\$102,147.21	DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (32 DIAS NATURALES)


2. GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$3'954,028.69	\$170,432.27	DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (32 DÍAS NATURALES)
---	----------------	--------------	---

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA JUEVES 26 (VEINTISEIS) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) A LAS 17:10 (DIECISIETE HORAS DIEZ MINUTOS) EN LA SALA DEL 4TO (CUARTO) PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORIA".


SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.uaeh.edu.mx> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 16:48 (DIECISEIS HORAS CUARENTA Y OCHO MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE
LIC. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
ARQ. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES
REPRESENTANTE



MTRA. HANINIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRADORA GENERAL
VOCAL
LIC. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE




ASESOR


DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE

LICITANTES


BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
C. ARQ. LUIS JAIRO GARCÍA GALICIA.
REPRESENTANTE


GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA,
ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRAL,
S.A. DE C.V.
C. ING. DAVID GARCÍA-SILVA.
REPRESENTANTE



