



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

### ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N11-2021

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 13:30 (TRECE HORAS TREINTA MINUTOS) DEL DÍA MARTES 9 (NUEVE) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N11-2021 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL LICITANTE:

- 1.- **COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ CORONA.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.- **COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

#### "ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- <b>COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'496,085.72</b>	<b>\$ 150,693.35</b>	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (47 DIAS NATURALES)

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA VIERNES 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) A LAS 15:30 (QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS) EN ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ASISTENTES E INTERESADOS, COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PÚBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.UAEH.EDU.MX> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, EN APEGO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:16 (CATORCE HORAS DIECISEIS MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH**

  
DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN

PRESIDENTE

**LIC. ANABELL ALFARO FLORES**

REPRESENTANTE

  
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

  
MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORÍA GENERAL  
VOCAL

**L.C. LUIS NAVA CONTRERAS**

REPRESENTANTE

ASESOR

  
DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

**LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN**

REPRESENTANTE

EMPRESA	PROYECTO (A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	082.12	\$ 150,003.35	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (17 DÍAS NATURALES)

  
COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ CORONA**

REPRESENTANTE