



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

PERIODO DE LOS TRABAJOS	GARANTÍA DE SERIEDAD	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A.)	EMPRESA
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (61 DIAS NATURALES)	\$ 288,848.48	\$ 237,191.82	1.- GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V.
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (61 DIAS NATURALES)	\$ 272,121.73		2.- SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N7-2021

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 11:30 (ONCE HORAS TREINTA MINUTOS) DEL DÍA VIERNES 22 (VEINTIDÓS) DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN **UAEH-LPNO-N7-2021** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UAEH", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS LICITANTES:

- 1.- **GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. JORGE LUIS TREJO VELÁZQUEZ.
- 2.- **SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.- **GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

2.- **SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.



“ESQUEMA REFERENCIAL”

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V.	\$6'237,191.82	\$ 268,844.48	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (61 DIAS NATURALES)
2.- SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,	\$6'313,220.42	\$ 272,121.57	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (61 DIAS NATURALES)

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA MIÉRCOLES 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) A LAS 14:00 (CATORCE HORAS) EN ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ASISTENTES E INTERESADOS, COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO “CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA” EN PACHUCA HIDALGO Y SE PÚBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.UAEH.EDU.MX> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, EN APEGO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 12:23 (DOCE HORAS VEINTITRÉS MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN

PRESIDENTE

LIC. MANUEL ALEJANDRO CALVA HINOJOSA

REPRESENTANTE

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ARQ. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES

REPRESENTANTE

MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORIA GENERAL

VOCAL

L.C. LUIS NAVA CONTRERAS


REPRESENTANTE

ASESOR



DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE

LICITANTES



GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ,
S.A. DE C.V.
C. LIC. JORGE LUIS TREJO VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE



SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ
REPRESENTANTE

