



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH- LPNO-N2-2021

OBRA: DE "RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA, 1RA ETAPA"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10:50 (DIEZ HORAS CINCUENTA MINUTOS) DEL DÍA MARTES 29 (VEINTINUEVE) DE JUNIO DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EL C. DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTICULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASÍ COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.", CON UN MONTO DE \$8'833,097.84 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.


DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORIA AL LICITANTE A "GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.", EL DÍA 1 (PRIMERO) DE JULIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), A LAS 13:30 (TRECE HORAS TREINTA MINUTOS), PARA DAR INICIO CON LOS TRAMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 5 DE JULIO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS NATURALES

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH


DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE


LIC. PEDRO CAMILO SANTIAGO DEL ANGEL
REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
ARQ. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES
REPRESENTANTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRALORÍA GENERAL
VOCAL

L.C. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE

ASESOR

DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN

REPRESENTANTE

LICITANTES

GT+ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

C. AMPARO PEÑA ROMERO.

REPRESENTANTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 5 DE JULIO DE 2021

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ARA. ADRIAN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
ARA. HECTOR MCNAUGHT MENESES
REPRESENTANTE

DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE
LIC. PEDRO CAMILO SANTIAGO DEL ÁNGEL
REPRESENTANTE