

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

PERIODO DE LOS T... DEL 16 DE D... DICIEMBRE DE 2021 (10 DÍAS NATURAL ES)	SERIEDAD \$487,828.82	COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH	1.- CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.
DEL 8 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 (310 DÍAS NATURAL ES)	NO PRESENTA \$488,842.43	ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA	2.- INSTALACIONES SIE, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N2-2022

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 14:00 (CATORCE HORAS) DEL DÍA VIERNES 6 (SEIS) DE MAYO DEL AÑO 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N2-2022 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "TERMINACIÓN DE EDIFICIO J. NIVEL DOS; SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CIUDAD SAHAGÚN", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS LICITANTES:

- 1.- CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. JESÚS CIBRIÁN ZAVALA.
- 2.- INSTALACIONES SIE, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO TELLEZ VELÁZQUEZ.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.- CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.- SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

2.- INSTALACIONES SIE, S.A. DE C.V., NO CUMPLE AL NO PRESENTAR EL DOCUMENTO AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN SOLICITADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

"ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$11'318,348.49	\$487,859.85	DEL 16 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022. (210 DIAS NATURALES)
2.- INSTALACIONES SIE, S.A. DE C.V	NO PRESENTA CARTA COMPROMISO	\$ 496,645.42	DEL 6 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021. (210 DIAS NATURALES)

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DIA MIÉRCOLES 11 (ONCE) DE MAYO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) A LAS 12:00 (DOCE HORAS) EN ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ASISTENTES E INTERESADOS, COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.UAEH.EDU.MX> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 15:15 (QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.


COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH


DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA

PRESIDENTE

LIC. PEDRO CAMILO SANTIAGO DEL ANGEL

REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS



MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORÍA GENERAL
VOCAL

L.C. LUIS NAVA CONTRERAS

REPRESENTANTE

ASESOR



DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE

LICITANTES



CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.
C. ARQ. JESÚS CIBRIÁN ZAVALA
REPRESENTANTE



INSTALACIONES SIE, S.A. DE C.V.
C. ARTURO TELLEZ VELÁZQUEZ.
REPRESENTANTE

