



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

### ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N5-2022

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 14:00 (CATORCE HORAS) DEL DÍA VIERNES 29 (VEINTINUEVE) DE JULIO DEL AÑO 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), REUNIDOS EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA, SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN **UAEH-LPNO-N5-2022** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ÁREAS DE ODONTOLOGÍA Y CAFETERÍA, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL LICITANTE:

**1.- CONSTRUCTORA LUAN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ANAHIS ORTEGA CASTILLO.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

**1.- CONSTRUCTORA LUAN, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

#### "ESQUEMA REFERENCIAL"

EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
<b>1.- CONSTRUCTORA LUAN, S.A. DE C.V</b>	<b>\$3'594,300.67</b>	<b>\$154,926.75</b>	<b>DEL 8 DE AGOSTO AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022. (90 DIAS NATURALES)</b>



QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA MIÉRCOLES 3 (TRES) DE AGOSTO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) A LAS 14:50 (CATORCE HORAS CINCUENTA MINUTOS) EN EL AUDITORIO DEL 1ER (PRIMER PISO) DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA".

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ASISTENTES E INTERESADOS, COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PÚBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.UAEH.EDU.MX> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:45 (CATORCE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH**

  
DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA

PRESIDENTE

LIC. ANABELL ALFARO FLORES

REPRESENTANTE

RFC

AAFA880415RP0

  
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RFC COVA691111655

  
MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORÍA GENERAL

VOCAL

ARQ. HUGO AMADOR MONROY

REPRESENTANTE

RFC. AAMH940709K86

  
ASESOR

DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN


REPRESENTANTE

RFC

FISM8003213N2

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	GARANTÍA DE SERIEDAD	EMPRESA
DEL 8 DE AGOSTO AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 (90 DÍAS NATURALES)	\$154,326.75	1.- CONSTRUCTORA LUAN, S.A. DE C.V.

LICITANTE



CONSTRUCTORA LUAM, S.A. DE C.V.

RFC

CLU1411044Y2

**C. ANAHIS ORTEGA CASTILLO**

REPRESENTANTE

RFC

OECA831026D87

A handwritten signature in blue ink, located on the left side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the lower-left quadrant of the page.

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.