



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N1-2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DEL ICBI (VESTÍBULO Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS)"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 13:00 (TRECE HORAS) DEL DÍA VIERNES 21 (VEINTIUNO) DE ABRIL DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO CONVOCADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N1-2023 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DEL ICBI (VESTÍBULO Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS)", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASI COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "TRENA, S.A. DE C.V", CON UN MONTO DE \$144'645,618.21 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORÍA AL LICITANTE "TRENA, S.A. DE C.V", EL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE ABRIL DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), A LAS 15:30 (QUINCE TREINTA HORAS) PARA DAR INICIO CON LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

26 DE ABRIL DE 2023
259 DÍAS NATURALES

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:25 (TRECE HORAS VEINTICINCO MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.


COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH


MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDECIGO

PRESIDENTE

LIC. ANABELL ALFARO FLORES

REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA

SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS


MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

CONTRALORIA GENERAL

LOCAL

L.C. LUIS NAVA CONTRERAS

REPRESENTANTE

ASESOR



MTRO. ANTONIO MOTA ROJAS


DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA


LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN

REPRESENTANTE

LICITANTES


QADERM, S.A. DE C.V.
C. LUIS EDUARDO ARRIOLA MICET
REPRESENTANTE


TRENA S.A. DE C.V.
C. JOSÉ LUIS DÍAZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE


CONSULEZA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

C. NERY HERNÁNDEZ RIVERO

REPRESENTANTE