



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N3-2023

OBRA: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN, (2da etapa)"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 13:30 (TRECE TREINTA) HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 (VEINTIUNO) DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO CONVOCADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N3-2023 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN, (2da etapa)" MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASI COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "ARMANDO VÁZQUEZ MONTÚFAR", CON UN MONTO DE \$3'188,279.96 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORÍA AL LICITANTE "ARMANDO VÁZQUEZ MONTÚFAR", EL DÍA 23 (VEINTITRÉS) DE JUNIO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), A LAS 15:00 (QUINCE HORAS) PARA DAR INICIO CON LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

26 DE JUNIO DE 2023
174 DÍAS NATURALES

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:53 (TRECE HORAS CINCUENTA Y TRES MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDECIGO
PRESIDENTE


MTRO. JUAN CARLOS PEÑA MANZANO
REPRESENTANTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS


MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRALORIA GENERAL
VOCAL
L.C. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE

ASESORES


MTRO. ANTONIO MOTA ROJAS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE


SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL EDO. DE HGO.
DIR. GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN
LIC. MELINA GUADALUPE BAÑOS RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE OFICINA
REPRESENTANTE

LICITANTE


ARMANDO VAZQUEZ MONTÚFAR
RFC
VAMA691222N95