



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N9-2023

### OBRA: "REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (CEUNI 1ra ETAPA)"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 14:30 (CATORCE TREINTA) HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 9 (NUEVE) DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO CONVOCADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N9-2023 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (CEUNI 1ra ETAPA)" MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASI COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V." CON UN MONTO DE \$79'806,680.99 (SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 99/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORÍA AL LICITANTE **CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V.**, EL DÍA 11 (ONCE) DE AGOSTO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), A LAS 16:00 (DIECISEIS HORAS) PARA DAR INICIO CON LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:  
PLAZO DE EJECUCIÓN:

14 DE AGOSTO DE 2023  
135 DÍAS NATURALES

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:58 (CATORCE HORAS CINCUENTA Y OCHO MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDECIGO  
PRESIDENTE  
LIC. ANABELL ALFARO FLORES  
REPRESENTANTE

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA  
SECRETARIO  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS  
MTRO. BENITO CASTELÁN OLAIS  
REPRESENTANTE

MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ  
CONTRALORÍA GENERAL  
VOCAL  
L.C. LUIS NAVA CONTRERAS  
REPRESENTANTE

ASESORES

MTRO. ANTONIO MOTA ROJAS  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN  
REPRESENTANTE

LIC. ROSA DANIELLE LINA PÉREZ  
DIR. GRAL. DE NORMATIVIDAD  
SRIA. DE CONTRALORÍA GOBIERNO DEL ESTADO DE  
HIDALGO  
LIC. GEMIMA FARIDE FAYAD  
SUBDIRECTORA DE ÁREA  
REPRESENTANTE

LICITANTE

CONSULEZA PROFESIONALE S.A. DE C.V.  
C. LEONARDO RODRÍGUEZ CHILLÓN  
REPRESENTANTE